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REPUBLIKA E KOSOVES / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVA

QEVERIA E KOSOVES / VLADA KOSOVA / GOVERNMENT OF KOSOVA
MINISTRIA E PUNES DHE MIREQENIES SOCIALE / MINISTARSTVO RADA 1 SOCIJALNE ZASTITE / MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL WELFARE

KONTRATA

MINISTRIA E PUNES DHE MIREQENIES SOCIALE

Hinterplast Group'sh.p.k., NR.15, 40000, SHUPKOFC (ne vazhdim “Furnizuesi”), ne anén tjetér, jang
pajtuar te lidhin njé kontrate publike pér furnizimet e shénuara me poshté:

Furnizim me pelet per APRK, APK dhe Shtépiné e Pleqéve Prishtiné me numer identifikues: 209-20-
5337-1-2-1, Nr. Brendshem: MPMS-209-20-001-121
Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e kontratés do t& jet€¢ Furnizim me pelet per APRK, APK dhe Shtépiné e Pleqéve Prishtiné nga
Furnizuesi, i furnizimeve né vijim: (275 TON pelet per te gjitha gendrat), ( APRK 20 ton pelet), (Shtepia e Pleqéve
155 ton pelet), (APK Regjione 100 ton pelet )

).
Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do t&€ jet€ [§ muaj] nga koha e l€shimit t€ urdhér blerjes nga ana e Autoritetit
Kontraktues.

2.2 Vendi i dorézimit t& furnizimit do t€ jet€: APRK ( QAP Podujevé, ZKP-Rahovec), (APK ne objektet APK-
Mitrovicé, Pejé, Gjakové, Prizren,Gjilan) dhe Shtépia e Pleqéve Prishting. Furnizimi me pelet do t& béhet sipas

njésisé kérkuese)
2.3 InkotermiZ i zbatueshém do t& jetét: DDP
Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet & dorézojé njé certifikaté té origjings s€ furnizimeve, mé s€ voni atéheré kur e kérkon pranimin
e pérkohshém t€ furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund té keté si rezultat ndérprerjen e kontratés,

3.2 Origjina e mallrave do t&€ pércaktohet sipas Kodit t€ Doganave té Bashkésisé Evropiane (Community Customs
Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat 1 ka nénshkruar vendi né fjalé.
Neni 4 Cmimi

4.1 Cmimi total i furnizimeve duhet té jeté: 52250,00€; [ pesédhjeté e dy mijé e dygind e pesédhjeté euro e zero
cent | Euro.
4.2 Cmimi i pé€rmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet t& jeté e vetmja pagesé q& Autoriteti Kontraktues i ka borxh
Fumizuesit sipas kontratés.

4.3 Ai duhet té jeté i preré dhe t& mos i nénshtrohet ndryshimeve.

[Cmimet e artikujve q€ jané subjekt t& rregullimit t& ¢mimit jang subjekt i rregullimeve né vijim: [shéno indeksin
ose burim tjetér té rregullimit té gmimeve]

4.4 Pagesat do té béhen né pajtim me Kushtet e pérgjithshme dhe/ose t€ Veganta (& kontratés.
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Neni 5

Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés

5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Kjo marréveshje e kontratés;

(b) Kushtet e Veganta té Kontratés;

(c) Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés;

(d) Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare;

® [shéno ¢do dispozité tjetér té dosjes sé tenderit].

5.2 Dokumentet e ndryshme & e pérbé&jné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste té
paqartésisé ose divergjencés, ato duhet t€ lexohen sipas rendit t& pérpargsisé né t& cilin jané dhéné mé sipér. Neni 6

Komunikimet
6.1 Té gjitha komunikimet me shkrim & kané t& b&jné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga
njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet t€ cekin titullin ¢ Kontratés dhe numrin e saj t& identifikimit dhe
duhet t& dérgohen me posté, faks, email ose t& dorézohen personalisht.
6.2 Nése personi qé dérgon komunikatén kérkon vértetim t€ pranimit té saj, ai duhet ta thoté két€ né komunikatén e
tij. Sa heré q& ka afat t¢ fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet t& kérkojé vértetim té&
pranimit t&¢ komunikatés sé tij. Né té gjitha rastet, dérguesi duhet t’i marré t€ gjitha masat e nevojshme pér t&
siguruar pranimin e komunikimit & tij.
6.3 Kudo qe né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, pérveg
nése specifikohet ndryshe né& njoftimin e tillé, pélqim, miratim, certifikaté apo vendim do té jeté né formé té
shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetojé", "miratoj” ose"vendosé "do t& shenohen né pérputhje me 1rethanat. Ndonjé
miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet t&€ mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté €shté e pérgatitur né gjuhén [shqipe3] né tri origjinale, dy prej t€ cilave jané pér Autoritetin
Kontraktues dhe njé origjinale pér Furnizuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues
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PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1 Perkufizimet

1.1 “Kontraté" do té thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Fumnizuesit, si¢ éshté shénuar né
formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré t€ gjitha shtojcat pér kété dhe té gjitha dokumentet ¢ inkorporuar
me referencé né té.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si té mira materiale € kané vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né mallrat,
artikujt, 1éndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé té ngurté té 1éngshme ose té€ gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do t&€ thoté organizata e blerjes sé€ mallrave, sig éshté e quajtur Fletén mbi t& Dhénat ¢ Tenderit.
1.4 "Furnizues" do té thoté njé person fizik ose juridik q& éshté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave té késaj kontrate
furnizon mallra g€ jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do t& thoté termat ndérkombétare tregtare q& pérb&né rregullat e interpretimit té€ termave tregtare &
péreaktojné ményrén, kostot dhe rreziqet qé lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do té thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj té specifikuar né kontraté, si dhe té vendosura dhe
paketuara n€ ményrén c pércaktuar né kontraté.

1.8 “Cmimi i kontratés” do té thoté ¢mimi qé i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né pérputhje me
shtesa té tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund té€ béhet né bazé t€ kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do t€ thoté shérbimet ndihimése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i
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pieséve rezervé qé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime té ngjashme né lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK?” do té thoté Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.

1.11 “KVK?” do t& thoté Kushtet ¢ Veganta t€ Kontratés.

Neni2  Gjuha dhe ligji i aplikueshém
2.1 KVK e saktésojné cili &shté ligji q& i pércakton t& gjitha ¢éshtjet q& nuk jané t& mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndénnjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do (& jeté valid vetém nése ka marréveshje t€ shkruar pérmes t€ cilés Furnizuesi ¢ transferon kontratén e vet ose
njé pjesé té saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet g€, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén ose njé pjesé
té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkes¢ pér pagesé, né favor ¢ bankieréve té Furnizuesit, t¢ shumave q¢€ duhet t€ paguhen ose g€ do t€ béhen
borxh sipas kontratés; ose
b) né rast t& dhénies sé€ t€ drejtés s¢ Furnizuesit siguruesve t& Furnizuesit pér té€ kérkuar pagesén nga ndonjé person tjetér i
detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.
3.3 Pér qéllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet ¢
veta pér pjesén e kontratés qé tashmé &shté realizuar ose pér pjesén q& nuk &éshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave t& kontratés duhet té plotésojné kriteret ¢ pérshtatshmérisé q& zbatohen pér dhénien ¢ kontratés
pérveg né raste kur transferimi b&het né€ banké apo kompani t& sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata €shté valide vetém nése ka marréveshje t€ shkruar pérmes s€ cilés Furnizuesi ia beson realizimin e njé pjese té
kontratés sé tij njé pale té treté.

4.2 Elementet ¢ kontratés q€ do té nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen té ditura Autoritetit kontraktues me
rastin ¢ dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te kontrates, Fumizuesi duhet te
njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité
pune nga margja ¢ njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nése nuk léshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa
autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe nénkontraktuesit e propozuar duhet te p&mbushin kérkesat e

pershtatshmerise.
4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund té siguroj, ku e
konsideroné si té nevojshime, pagesat direkte pér nénkontraktorét,

4.4 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve té vet si dhe t& agjentéve ose t&
punésuarve, né té njéjtén ményré si po té ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve té tij ose punétoréve té tij.




Aprovimi i nénkontraktimit t€ ndonjé pjese t& kontratés osc aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e
liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim té vazhdueshém qé vazhdon pér njé periudhé gé e tejkalon até t& periudhés
s€& garancis€ nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet q& i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi duhet &, né gfarédo
momenti pas skadimit t& periudhés s€ garancisé, t'1 transferojé menjéheré te Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime
t& Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tilla pér koh&zgjatjen ¢ garancisé sé skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése &shté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i japé Furnizuesit pa
pagesé€ atéheré kur €shté e nevojshme, njé kopje té skicave té pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje té specifikimeve
dhe dokumenteve tjera té kontratés. Furnizuesi mund t€ blejé kopje tjera té kétyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve
tjera, né rast se ato mund t€ gjenden. Pas léshimit (¢ cerlifikatés s& garancisé, osc pas pranimit final té saj, Furnizuesi i kthen
autoritetit kontraktues t€ gjitha skicat, specitikimet dhe dokumentet tjera té kontratés,

5.2 Pérveg nése &shté e nevojshme pér géllime (€ kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera qé i jep autoriteti
kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet t'1 komunikohen njé pale t& tret€ nga Furnizuesi pa pajtim paraprak té autoritetit
kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t’i 1éshuar Furnizuesit urdhra adiministrative qé& inkorporojné ato dokumente
plotésuese dhe udhézimet qé jané t& nevojshme pér ekzekutim t€ mir€ t& kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé defekt

t& saj.
Neni 6 Ndiluma lidhur me rregulloret vendore
6.1 Furnizuesi mund té kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligjeve, rregulloreve dhe informatave

mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t& Republikes se Kosoves (€ cilat mund t& ndikojné te furnizuesi gjaté realizimit t&
obligimeve (& tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar nga Fumizuesi me shpenzime té

Furnizuesit.
6.2 Nése &sht€ e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér t& dhénat mbi furnizimet ashtu qé
Autoriteti kontraktues t€ mund t€ marré lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendos€ g€ t& mané lejet ¢ kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe té arsyeshme,
duke marr€ parasysh datat ¢ realizimit t& kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésiné e duhur duke pérfshiré, aty ku &shté specifikuar,
dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve té tjera pérfshiré kompensimin pér ndonjé defekt né
furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet t€ veprojé sipas urdhrave administrative g€ i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi konsideron se
kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t& kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje t& kontratés,
do ta njoftoj¢ autoritetin kontraktues p&r két€ duke i paraqgitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i
urdhrit administrativ nuk do té pezullohet pér shkak té kétij njoftimi,

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojé dhe t&€ veprojé sipas t€ gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fugi né Republikén e Kosovés dhe
do t& sigurojé q¢ personeli i tij, té aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré t¢ tij gjithashtu t'i respektojné dhe té veprojné sipas
kétyre ligjeve dhe rregulloreve,

7.4 Furnizucsi duhet t’i trajtojé t€ gjitha dokumentet dhe informatat ¢ marra lidhur me kontratén si private dhe konfidenciale.
Pérveg né rastet kur kjo éhté ¢ nevojshme pér géllime t& ekzekutimit té kontratés, ai nuk do t& publikojé ose shpalosé asnjé
detaj té kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Fumnizuesi éhté grup, pérbéra ¢ grupit nuk do té ndryshohet pa pélqimin paraprak me shkrim t& Autoritetit
kontraktues.

Neni 8 Prejardhja

8.1 Furnizuesi do t& paraqesé njé certifikaté zyrtare t€ prejardhjes n€ momentin e pranimit t& pérkohshém. Nése ky obligim nuk
plotésohet, kjo do t& ¢ojé né ndérprerje t& kontratés, me paralajmérim zyrtar.

Neni 9 Siguria e ekzekutimit

9.1 Furnizuesi do t€, jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér ekzekutim té
ploté dhe t& mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do t& saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do t& ndalet nga pagesa e
Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje q& éshté pasojé e mosckzekutimit té ploté dhe té duhur t& obligimeve kontraktore

nga ana ¢ Furnizuesit.
9.2 Siguria e ekzekutimit t€ kontratés do té jeté né formén e dhéné né pjesén IV té kontratés.

9.3 Pérveg asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria ¢ ckzekutimit do t& 1éshohet brenda 30 ditésh
nga léshimi i certifikatés se perkohshime té pranimit.

Neni 10 Sigurimi




10.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme kundér
humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e specifikuar ne KVK.

10.2 Pa marré€ parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do té mbajé pérgjegjési t& ploté, dhe do
ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose léndime personale qé
shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve té tyre.

Neni Il Programi i realizimit

11.1 Nése kérkohet né KVK, Furnizuesi do té€ dorézojé njé program té realizimit t& kontratés q& do & aprovohet nga autoriteti
kontraktues. Ky program do t¢ pérmbajé sé paku kéto:

i) rendin sipas té& cilit Furnizuesi propozon té realizohet kontrata, duke pérfshiré dizajnin, prodhimin, dorézimin né vend té&

pranimit, instalimin, testimin dhe komisionimin; dhe

ii) t& dhéna dhe informata té tjera té cilat mund t’i kérkoj€ me arsye autoriteti kontraktues,
11.2 KVK do té saktésojné limitin kohor brenda té cilit programi i realizimit duhet t'i dorézohet pér aprovim autoriteti
kontraktues dhe afatin e fundit pér aprovimin e Autoritetit Kontraktues. Aprovimi i programit nga autoriteti kontraktues nuk e
liron Furnizuesi nga obligimet ¢ tij sipas kontratés.
11.3 Nése Autoriteti Kontraktues nuk arrin te njoftoj vendimin e tij te aprovimit i pérmendur ne Nenin 11.2 brenda afateve te
pérmendura ne kontrate programi i tille i realizimit duhet te konsiderohet i aprovuar me kalimin e afateve. Ne qofte se nuk ka
afat te caktuar, ato do te konsiderohet te aprovuara 30 dite pas pranimit.
11.4 Asnjé ndryshim material né program nuk mund t& béhet pa aprovimin e autoritetit kontraktues. Megjithaté, nése progresi i
realizimit t€ kontratés nuk behet sipas programit, autoriteti kontraktues mund ta udh&zojé Furnizuesin qé ta ripunojé programin
dhe ta dorézoj€ programin e ripunuar pér aprovim te ai.
11.5 Para pranimit t& pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi duhet t€ furnizoj me manualet e funksionimit dhe mirémbajtjes sé
bashku me vizatime, t€ cilat do t& jené né detaje té tilla q& do t&€ mundésoj Autoritetit Kontraktues operimin, mirémbajtjen,
regullimin dhe riparimin e t€ gjitha pjeséve t€ furnizimeve. Pérveg nése &shté pércaktuar ndryshe né KVK, manualet dhe

vizatimet do té jen€ né gjuhén e kontratés dhe né forma dhe numrat té tilla t€ deklaruara né kontraté. Furnizimet nuk do té
konsiderohen t& pérfunduara me géllim t& pranimit € p&rkohshém deri sa manualet dhe vizatime e tilla jan€ furnizuar Autoritetit

Kontraktues
Neni 12 Marréveshjet tatimore dhe doganore

12.1  Duke iu nénshtruar dispozitave t€ tjera t€ pércaktuara né KVK, Furnizuesi do t& jeté plotésisht pérgjegjés pér pagesén e
té gjitha taksave, detyrimeve t& pullés, taksat e licencave, tarifat doganore dhe taksat tjera q¢ lindin apo imponohen deri né
dorézimin ¢ Mallrave t€ kontraktuara né vendin ¢ dorézimit, sig €shté pércaktuar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 13 Patentat dhe licencat

13.1 Pérveg né rastet kur éshté paraparé ndryshe né KVK, Fumizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat
q¢ jané rezultat 1 pérdorimit té patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ shté specifikuar né
kontraté, pérveg nése shkelja e tillé éshté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t& dhéné nga autoriteti kontraktues.
Neni 14 Periudha e ekzekutimit té detyrave

14.1 Periudha e ckzekutimit té detyrave do té fillojé n€ datén ¢ fiksuar né pajtim me Nenin 2, pa paragjykim ndaj zgjatjeve té
periudhés té cilat mund t& Iejohen sipas Nenit 15.

14.2 Pérveg kur palét pajtohen ndryshe, realizimi i kontratés duhet t& fillojé jo mé voné se 90 dité pas njoftimit t& dhénies s&
kontratés. Pas késaj date Furnizuesi ka t€ drejté t€ mos e realizoj¢ kontratén dhe t€ marré pérfundimin e saj apo kompensimin
pér démin qé ka pésuar. Furnizuesit do ta humb kété te drejté pérveg nése ai e ushtron até brenda 30 ditéve nga data e skadimit

té periudhés 90 ditésh.
14.3 Nése mundésohen periudhat e ndara t€ realizimit pér sasi té€ ndara, kéto periudha nuk do té mblidhen né rastet kur njé
Furnizuesi i jepen mé shumé se njé sasi.
Neni 15 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit
15.1 Furnizues mund t& kérkojé zgjatje t€ periudhés s€ ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet, ose pritet se do t&
vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:
a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte t€ jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo dorézimin e
furnizimeve;

¢) Pengesa apo kushte fizike q& mund té ndikojné né dorézimin ¢ furnizimeve, té cilat nuk kané mundur té parashihen né
ményré t&€ mjattueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative & kané& ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre q¢ jané shkaktuar prej gabimit té furnizuesit;




e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t’i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) Té€ gjitha suspendimet ¢ dorézimit dhe/ose instalimit t€ furnizimeve q& nuk jané pér shkak té gabimit t€ Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkaqe tjera q& jan€ pérmendur né kéto Kushte t& pérgjithshme dhe t€ cilat nuk jané pér shkak t& gabimit té Furnizuesit.

15.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té keté vonesé€, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues se ka pér
qéllim té b&jé kérkesé pér zgjatje t€ periudhés sé€ realizimit pér té cilén ai konsideron s¢ ka té drejté dhe, pérveg nése ka ndonjé
marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep autoritetit kontraktues t¢ dhéna
gjithépérfshirése ashtu q€ t€ mund t& kontrollohet kérkesa.

15.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kété zgjatje t€ periudhés sé
realizimit nése mund t€ arsyetohet, ose né ményré prospektive osc retrospektive, ose ta informojé Furnizuesin g€ nuk i éshté
dhéné e drejta pér zgjatje té periudhés.

Neni 16 Vounesat e ekzekutimit

16.1 Nése Furnizues me pérgjegjésiné ¢ tij nuk arrin t’i dorézojé ndonj¢ ose té gjitha mallrat ose té realizojé shérbimet
brenda limiteve kohore té specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj
kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do t€ keté t& drejté, pér secilén dit€ q& kalon ndérmjet skadimit té periudhés sé
kontratés dhe datés aktuale té pérfundimit, t’i marré démet e likuiduara t€ barabarta me 0,25% né dité té vierés sé¢ furnizimeve té
pa dorézuara deri n€ njé maksimum prej 10 % t€ vlerés totale t€ kontratés.

16.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém té furnizimeve né térési, démet ¢ likuiduara t€ parapara
né paragrafin 16.1 do té llogariten n€ bazé t& vlerés totale t& kontratés
16.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar té drejtén t& kérkojé sé paku 10 % té vlerés s€ kontratés ai mundet, pasi ta njoftojé me
shkrim Furnizuesin:

- té konfiskojé garancing e realizimit;

- t& ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do (€ keté té drejté pér kompensim; dhe

- t& hyjé né njé kontraté€ me njé palé té treté pér dhénien e pjesés s€ mbetur t&€ furnizimeve. Furnizuesi nuk do té paguhet pér
kété pjesé té kontratés. Furnizuesi gjithashtu do t€ jeté i detyruar t€ paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga

kjo pamundési e tij.
Neni 17 Suspendimi
17.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udh&zojé Furnizuesin qé té pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve;
b. dorézimin ¢ furnizimeve n¢ vendin ¢ pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim né programin e realizimit ose, nése

nuk éshté specifikuar koha, né kohén kur ato duhet t€ dorézohen; ose
c. instalimin e furnizimeve g€ jané dorézuar n€ vendin e pranimit.

17.2 Gjat€ pezullimit, Furnizuesi do t&é mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose né ndonjé
vend tjetér, nga pérkeqgésimi, humbja apo démtimi pér aq sa t€ jeté e mundur dhe sa éshté kérkuar nga autoriteti kontraktues,
edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por instalimi i tyre éshté pezulluar nga
autoriteti kontraktues.

17.3 Shpenzimet plotésuese g€ jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t’i shtohen ¢mimit t€ kontratés. Furizuesi nuk
do t& marré pagesé té shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshté:

a) Zgjidhur né ményré t€ ndryshme né kontraté; ose

b) &shté i nevojshém pér arsye t€ kushteve (€ zakonshine klimatike né vendin ¢ pranimit;

c) éshté i nevojshém pér shkak té ndonjé gabimi t& Furnizuesit; osc

d) é&shté i nevojshém pér siguri té ekzekutimit t& miré t& kontratés ose t&€ ndonjé pjese té saj pérderisa nevoja e tillé nuk
shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

17.4 Furnizues nuk do té keté t€ drejté pér shtesa né€ gmimin e kontratés pérveg nése ai e lajméron autoritetin kontraktues brenda
30 ditésh pas pranimit t& urdhrit pér t& pezulluar progresin e dorézimit se ka pér qéllim t& béjé ankesé pér ta.

17.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do t& pércaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje & periudhés
s& realizimit q& do t& béhen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né ményré & drejté dhe té arsyeshme sipas mendimit t&
autoritetit kontraktues.

17.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk éshté pér shkak té gabimit té Furnizuesit, Fumizues, duke
njoftuar autoritetin kontraktues, mund té kérkojé t& vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose t€ ndérpresé kontratén.

17.7 Né rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t€ kontratés béhet e pavlefshme pér shkak té gabimeve pérmbajtjesore,
parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés. Né rastet kur ato gabime, parregullsi




ose mashirime i atribuohen Fumnizuesit, até¢heré Autoriteti kontraktues mund (€ refuzojé t’i béjé pagesat ose mund t’i kthejé
shumat qé tashmé jané paguar, né proporcion me réndésiné e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

17.8 Qéllimi i pezullimit t& kontratés &shté qé¢ t& verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore té supozuara si dhe parregullsité apo
mashtrimet kané ndodhur né t& vérteté. Nése ato nuk mund t€ konfirmohen, realizimi i kontratés do € rifillojé sa mé shpejt &
éshté e mundur. Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do t& jené t€ gjitha shkelje t€ kontratés ose dispozitave rregullative qé
rezultojné nga njé veprim ose mosveprim ¢é shkakton ose & mund té shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 18 Cilésia e furnizimeve
18.1 Furnizimet duhet t’i plotésojné specifikimet teknike t€ paraqitura né kontraté né té gjitha aspektet dhe t&€ jené konform né

té gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontratg, (¢ cilat duhet té mbahen né
dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhés sé€ realizimit té kontratés.

18.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare t&€ parapara né KVK duhet t& béhen me kérkesé té dérguar nga furnizuesi i pér
autoritetin kontraktues. Né kérkesé do t€ saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara pér két€ pranim sipas kontratés
dhe té tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do t€ béhet pranimi né ményrén e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e
specifikuara né kérkesé duhet t€ certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér kété pranim para se té

inkorporohen né furnizime.

18.3 Edhe nése materialet apo artikujt & do t€ inkorporohen né furnizime ose né prodhim t¢ komponentéve qé do té furnizohen
jané pranuar teknikisht né kété ményré, ato prapé mund té refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime,
dhe né kété rast ato duhet t€ ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundésia t’i riparojé dhe t’i
pérmirésojé materialet dhe artikujt q¢ jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do té pranohen pér inkorporim né furnizime
vetém nése jané riparuar dhe jané pénmirésuar né€ até ményré &€ té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 19 Inspektimi dhe testimi

19. Furnizues do t& sigurojé qé furnizimet té€ dorézohen né vendin e pranimit me kohé gé& t'i mundésohet autoritetit kontraktues
té vazhdoj€ me pranimin e furnizimeve. Furnizucsi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht véshtirésit€ qé mund t’i hasé né kété
aspekt, dhe atij nuk do t’i lejohet qé t€ paraqesé ndonjé arsye pér vonesé.

19.2 Autoriteti kontraktues do té keté t& drgjté q€ heré pas here t€ inspektojé, kontrollojé, masé dhe testojé komponentét,
materialet, dhe mjeshtéring, dhe t€ kontrollojé pérparimin ¢ pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit t& c¢farédo artikulli qé
pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré qé té pércaktojé nése komponentét, materialet
dhe mjeshtéria kané cilésing dhe sasing e kérkuar. Kjo do t& b&het n€ vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin e
pranimit apo né vendet qé jané specifikuar né KVK.

19.3 Pér géllime t& testimeve dhe inspektimeve té tilla, Fumizues do té:

a) [ japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina, pajisje, vegla,
puné, materiale, skica dhe t¢ dhéna té prodhimit q€ zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) Té merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;
¢) T’ijapé autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe t€ arsyeshime né vendin ku do té realizohen testimet.

19.4 Nése pérfagésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk €shté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi mundet g, pérveg
nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, té vazhdojé testimin, i cili do té konsiderohet se éshté béré né prezencén
e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do t’i dérgojé kopjet e certifikuara si duhet t€ rezultateve t€ testit te Autoriteti
kontraktues, nése nuk ka qené prezent gjaté testit, do t’i pranojé rezultatet e testit.

19.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé furnizuesin
ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété.

19.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t’ia jap€ tjetrit mendimin e vet
brenda 15 ditésh nga mospajtimi i till€. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund té kérkojné € kéto teste t& pérsériten né té
njéjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, t& testohen nga njé ekspert i zgjedhur me marréveshje t€ ndérsjellé.
Té gjitha raportet ¢ testimit do t’i dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do t’i komunikojé rezultatet ¢ kétyre testeve pa vonesé
te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do t& jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do t& bartet nga pala piképamja e sé cilés

déshmohet se €shté gabim pas ri-testimit,

19.7 Gjaté realizimit t& detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t’i shpalosin personave té
paautorizoar informata lidhur me metodat ¢ ndérmarrjes sé prodhimit dhe operimit, t€ cilat informata i kané marré gjaté

inspektimit dhe testimit.

Neni 20 Parimet té pérgjithshme té pagesave

20.1 Pagesat do té béhen né Euro. Metoda dhe kushtet ¢ pagesés qe duhet t’i behet Furnizues sipas késaj Kontrate do te
specifikohen ne KVK,
20.2 Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se l&€shuar nga Furnizues do té béhen né llogaring bankare t€ dhéné né Pjesén

V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate qé e plotéson Furnizuesi. i nj€jti formular, q& i bashkéngjitet kérkesés pér pagesé,
duhet té pérdoret pér t’i raportuar ndryshimet né llogaring bankare.

20.3 Shumat duhet t& paguhen brenda jo mé shumé se 30 dité€sh kalendarike nga data né t& cilén kérkesa ¢ pranueshme pér




pagesé€ €¢shté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do (€ jeté data né té cilén debitohet llogaria e institucionit.
Kérkesa pér pagesé nuk do té jeté ¢ pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé shumé nga kérkesat thelb&sore.

20.4  Periudha prej 30-ditésh mund t& pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin qé kérkesa pér pagesé nuk mund té plotésohet
sepse shuma nuk do té paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore ose sepse ka déshmi q¢
shpenzimi mund t€ mos jeté€ legjitim. N& rastin e fundit mund t€ béhet njé inspektim i menjéhershém pér qéllim té
kontrollimeve tjera. Furnizues do té japé sqarime, modifikime apo informata (¢ tjera brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e
pagesés do té llogaritet nga data né té cilén éshté regjistruar kérkesa pér pagesé e pérgatitur né ményrén ¢ duhur.

20.5  Pasi q€ t€ keté kaluar afati i fundit i dhén€ né Nenin 20.3, Fumnizues mundet (&, brenda dy muajsh pas pagesés s¢
vonuar, té kérkojé interesin pér pagesé€ t¢é vonuar me normeé té re-zbritje € zbatohet nga institucioni 1éshues i Kosovés né ditén
e paré té muajit né t€ cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké té pérqindjes. Interesi pér pagesé t€ vonuar do té zbatohet
pér kohén qé kalon ndérmjet datés s€ afatit t& fundit t€ pages€s (nuk pérfshihet) dhe datés né té cilén debitohet llogaria e

Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

20.6 Té gjitha mos pagesat pas 90 dité€sh nga skadimi i periudhés s¢ dhéné né Nenin 20.3 do t’i japin t€ drejté Furnizuesit
€ ose té mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé at€, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin kontraktues.

Neni 21 Dorézimi

21.1 Furnizuesi duhet t’i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet ¢ kontratés. Fumnizimet do té jené né pérgjegjési té
Furnizuesit deri né pranimin e tyre t&€ pérkohshém.

21.2 Furnizuesi do t’i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér t& parandaluar démtimin apo keqésimin e gjendjes sé tyre gjaté
transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ &hté dhéné né kontrat€. Paketimi duhet té jeté i mjaftuesh&m pér t€ pérballuar pa
kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen né ambient té
hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t’i pérshtaten, nése ¢shté e mundur, largésisé s€ destinacionit pérfundimtar té
furnizimeve, dhe mundésisé sé mungesés s€ pajisjeve pér bartje t€ réndg né té gjitha pikat gjaté transitit.

21.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t& jen€ né€ pajtim me kérkesat ¢ dhéna né ményré té
hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve q€ mund t& urdhérohen mé voné nga autoriteti kontraktues.

21.4 Asnjé furnizim nuk do t& transportohet as t€ dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi té keté pranuar urdhrin e
dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit t€ t& gjitha furnizimeve
dhe pajisjeve t&€ furnizuesit, q& jané t€ nevojshme pér qéllime t& kontratés.

21.5 Dorézimi duhet & konsiderohet se éshté& béré atéheré€ kur ka déshmi me shkrim q& &shté né dispozicion pér té dy palét se
dorézimi i furnizimeve €shté béré né pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 22 Operacionet e verifikimit

22.1 Furnizimet nuk do té€ pranohen derisa t€ jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime t& Furnizuesit.
Inspektimet dhe testet mund té realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin final t& mallrave.

22.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t& dorézimit t¢é furnizimeve dhe para se t&€ merren furnizimet, duhet (€ keté fuqing qé
té urdhérojé ose t€ vendosé:

a)  hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ €shté specifikuar né urdhér, t& t€ gjitha furnizimeve té
cilat, sipas mendimit t€ autoritetit kontraktues, nuk jang né pajtim me kontratén;

b)  zévendésimin e tyre me furnizime té mira dhe t€ pérshtatshime;

¢)  hegjen dhe ri-instalimin e miré té pajisjeve, pa mairé parasysh testet e méparshme té tyre ose pagesat e pjesshine té
tyre, ose ndonjé instalim g€ lidhet me materialet, mjeshtéring ose dizajnin pér té cilin éshté pérgjegjés furnizuesi, e qé sipas
mendimit t€ autoritetit kontraktues nuk €shté né pajtim me kontratén;

d) & puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk jané né pajtim me
kontratén, ose qé furnizimet apo njé pjesé ¢ tyre nuk i plotésojné kérkesat ¢ kontratés,

22.3 Furnizuesi, sa mé shpejt qé €shté e mundur dhe me shpenzime té veta, duhet t’i evitojé defektet e specifikuara. Nése
Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejté t& punésojé persona tjeré pér t’i zbatuar
urdhrat dhe t€ gjitha shpenzimet q¢ jané pasojé e késaj, apo q€ do t& shfagen pér shkak t€ késaj, Autoriteti kontraktues do t’i
zbresé nga paraté qé do té paguhen ose té cilat do t€ béhen obligim pér t’iu paguar Furnizuesit.

22.4 Furmnizimet g€ nuk jané té cilésis¢ s¢ kérkuar do t€ refuzohen. Njé shenjé speciale mund t'u vendoset furnizimeve té
refuzuara. Shenja nuk duhet t€ jeté e atillé q¢ t’i ndryshoj€ ato, apo té ndikojé né vlerén e tyre komerciale. Furnizimet e
refuzuara furnizuesi do t’i heqé nga vendi i pranimit, nése kété e kérkon autoriteti kontraktues, brenda njé periudhe qé e
saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do t&€ higen me té drejté me shpenzim dhe me rrezik té
furnizuesit. T€ gjitha punét qé pérfshijné materialet e refuzuara do t€ refuzohen.

Neni 23 Pranimi i pérkohshém




23.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur t¢ jené dorézuar né pajtim me kontratén, t'i kené kaluar né
ményré t& kénagshme testet e kérkuara, dhe té jené autorizuar, si dhe t€ jet€ Iéshuar njé certifikaté e pranimit té pérkohshém ose
nése konsiderohet se &shté 1&shaar.
23.2 Furnizuesi mund t& b&jé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté & pranimit t& pérkohshém
atéherd kur furnizimet t& jené té& gatshie pér pranim té& pérkohsh&m. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga pranimi i
aplikacionit t€ furnizuesit do té veprojé€ sipas njérés nga kéto mé poshté:
- "1 1&shojé furnizuesit certifikatén ¢ pranimit t& pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke théné, nése kjo
éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tierash, edhe datén né € cilén sipas mendimit t& tij jané pé&rfunduar
furnizimet né pajtim me kontratén dhe jan€ t& gatshme p&r pranim té pérkohshém; ose

- 1€ refuzojé aplikacionin, duke 1 dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin & cilin, sipas mendimit (€ tij e kérkon
Furnizuesi pér ta 1éshuar certifikatén.
23.3 Nése rethanat e jashtézakonshime e béjné t€ pamundur q€ t&¢ vazhdohet me pranimin e fumizimeve gjaté periudhés sé
fiksuar pér pranim té pérkohshém osc final, autoriteti kontraktues ¢ pérgatit njé deklaraté pér ta vértetuar pamundésing e tillg,
nése éshté e mundur, n& konsultim me furnizuesin, Certifikata ¢ pranimit ose ¢ refuzimit do t& pérgatitet brenda 30 ditésh pas
datés né t& cilén kjo pamundési pushon sé ekzistuari. Furnizuesi nuk do t€ nxisé shfagjen ¢ kétyre rrethanave pér té evituar
obligimin e paraqitjes sé furnizimeve né njé gjendje t& pérshtatshme pér pranim.
23.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose t€ 1éshojé certifikatén e pranimit t& pérkohshém ose té refuzojé furnizimet brenda
njé periudhe prej [30] ditésh, ai do & konsiderohet se ka 1&shuar certitikatén né ditén e fundit t&€ asaj periudhe, pirveg né rastet
kur certifikata ¢ pranimit t¢ pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté t¢ pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen
me kontraté né pjesé, Furnizuesi do té keté € drejté t& bgjé kérkesé pér certifikaté t€ vecanté pér secilén pjesé.
23.5 N& raste t& dorézimit t& pjessh&m, Autoriteti kontraktues rezervon t& drejtén pér € dhéng pranim 1€ pjesshém e (&
pérkohshém.
23.6 Pas pranimit t& pérkohshé&m t&€ furnizimeve, Furnizuesi i ¢gmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe materialet gé nuk
kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do t& heqé ndonjé mbeturing apo pengesé dhe &
béj€ ndonjé ndryshim té gjendjes s& vendlit t& pranimit si¢ kérkohen né kontraté.

Neni 24 Obligimet pér garanci

24.1 Furnizuesi do t&€ garantojé q& fumizimet t& jené t& reja, t& papérdorura, t€ modeleve t& fundit dhe t& pérfshijé t& gjitha
pérmirésinict ¢ kohéve t& fundit né dizajn dhe materiale, péirveg nése kérkohet ndryshe né kontraté. Furnizuesi do t€ garantojé
qé asnjé nga furnizimet t& mos kené defekt g& shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do t& mbetet ¢
vlefshine né até ményré q& saktésohet né KVK.

24.2 Furnizuesi do 18 jeté pérgjegjds plr ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé t& furnizimeve 1€ cilat mund té
paraqiten, apo t&€ ndodhin gjaté periudhés s¢ garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé sé gabueshine ose dizajnit jo t&€ mir€ nga Furnizuesi; ose
b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjat€ periudhés s& garancisé; ose
¢) shfagen gjaté ndonjé inspektimi t& béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér té tij.

243 Furnizuesi me shpenzime t€ veta do ta pénmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt q& kjo € mund & praktikohet.
Periudha e garancisé pér 18 gjithé artikujt ¢ ndérmuar ose t€ riparuar do té fillojé pérséri nga data né té cilén éshté béré ndémimi
ose ripariind sipas vier8simit t& autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do t¢ vazhdohet vetém pér até pjesé té furnizimeve
q& éshté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi,
24.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancis€, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé k
Furnizuesin, Nése Furnizaesi nuk arrin t2 kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda afatit kohor té paraparg né
njofting, autoriteti kontraktues mund t&
a) té korrigjoj¢ defcktin apo démin veté, ose t& punésoj€ dike tjetér pér ta béré punén né mrezikun dhe me shpenzimet e
Furhizuesit, né t& cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti konfraktues do t& zbritet nga paratg q& duhet & paguhen ose
garancii¢ g€ mbahen prej Fumnizuesit ose nga té dy;

b) né rast se nuk ka sasi t& dubur osc asnjé garanci nuk Eshté efektive kérkoni gé t& merrni shumén e duhur nga Furnizuesi;

0se

¢) t€ ndérpresé kontratén.

24.5 Obligimet e mirémbajtjes do t&€ parashihien né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatia e periudhis sé garancisé
nuk &shté e specifikuar, ajo do 1& jetd 365 dité. Periudha e garancisé do t€ fillojé né datén e pranimit t& pérkohshém.

Neni 25 Shérbimet pas-shitjes

25.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do t& jepen né pajtim me t€ dhénat ¢ parapara né KVK. Furnizuesi do t&
marré pérsipér té realizojé ose té organizojé realizimin ¢ mirémbajtjes dhe (& riparimit t& furnizitmeve dhe t& sigurojé shpejt
piesét rezervé. KVK mund ¢ saktésojné q& Furnizuesi (€ sigurojé ndonjé ose t¢ gjitha materfatet ¢ méposhtme, njoftimet dhe




dokumentet qé kané té béjné me pjesét rezervé g€ i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund t& vendosé i blejé nga Fuamizuesi, duke kuptuar g€ ky vendim nuk do
ta lirojé Furnizuesin nga obligimet ¢ garancisé sipas kontratés

b) né rast t& ndérprerjes s€ prodhimit (€ pjestve rezervé, duhet té lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues pér t'i
mundésuar qé t& blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve rezervé, nése
kérkohen dhe kur kérkohen do t'i sigurchen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 26 Pranimi pérfundimtar

26.1 Pas skadumit t€ periudhés s€ garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periundhé, pas skadimit t€ periudhés s€ fundit,
dhe atéherg kur té jené zgjidhur t& giitha defcktet apo démet, autoriteti kontraktues do t’i 18shojé Furnizuesit ni€ certifikaté t&
pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cckur datén né ¢ cilén Furnizuesi i ka plot€suar obligimet ¢
tij sipas kontratés dhe né ményré t& till€ q& autoriteti kontraktues té jeté i kénaqur. Certifikata finale ¢ pranimit do té léshohet
nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i perindhés s€ garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale g& jané
kérkuar sipas Nenit 24 té jené pérfunduar né ményré 8 tillg & t& jeté i kénaqur autoriteti kontraktucs.

26.2 Kontrata nuk do € konsiderohet se 8shté realizuar plotésisht derisa té jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare e pranimit
ose derisa t& konsiderohet se kjo éshté nénshkruar nga autoriteti kontraktucs.

26.3 Pa inarrd parasysh l&shimin e certifikatés p&rfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do t& mbeten € detyruar pér
plotésimin ¢ obligimeve gé dalin sipas kontratés para téshimit t€ certifikatés pérfundimtare t€ pranimit dhe té cilat kané mbetur
té parealizuara n€ kohén kur léshohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa ¢ obligimeve t€ tilla do té
péreaktohen duke iu referuar dispozitave té kontratés.

Neni 27 Shkelja e kontratés

27.1 Pala ka shkel& kontratén nése nuk arrin & shlyej€ ndonjé nga obligimet ¢ veta me kontraté.

27.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje ¢ kontratés, pala e démtuar do (2 keté t& drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b} ndérpretjen e kontratés.

27.3 Pérveg masave t€ sipérpérmendura, mund té jepen démshpérblime. Ato mund (& jené;
a) déme € pérgjithshine; ose

b) déme t€ likuidueshme.
27.4 Mbulini i démeve, pagesat apo shpenzimet & rezultoing nga zbatimi § masave (¢ parapara né kété nen do té zbatohen duke
1 zbritur nga shumat g€ duhet t’i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.
Neni 28 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues
28.1 Autoriteti kontraktues mundet €, pasi t'i jap& Furnizuesit 14 dit€ paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né ndonjérin
nga rastet € méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pénnbajtjesore nuk arrin £'i realizojé oblighnet e veta sipas késaj kontrate;

b} Furnizuesi déshton né pénnbushjen brenda nj¢ afati t& arsyeshém t& paralajmérimit t& dhéné nga autoriteti kontraktues &
kérkon nga ai té evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér & realizuar obligimet ¢ veta sipas kontratés, dhe 8 cilat
ndikojné n& ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé t& punéve;

¢) Fumizuesi refuzon osc éshté neglizhent né realizimin e urdhrave adininistrative t& dhéna nga autoriteti kontraktues;
d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

¢€) Furnizuesi falimenton ose &shté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyré né marréveshije
me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato ¢éshtje, ose &sht& né
ndonjé situaté analoge qf shkaktohet nga ndonjé€ proceduré e ngjashme e paraparé né legjislacionin apo né rregulloret

nacionale;

f} Fumnizuesi éshté dénuar pér njé shkelje & ka t&€ b&jé me sjelljen profesionale, pérmes njé gjiykimi qé ka fuginé e res
Judicata;

g) Fumnizuesi ¢shié shpallur fajtor pér sjellje t& réndé t€ keqe jo profesionale t€ déshmuar me ¢farédo mjeti & cilin mund ta
vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Fumizuesi i &sht€ nénshtruar nj€ gjykimi q& ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje né ndonjé
organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal & i démton interesat financiare t& Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure té dhénies s& njé granti & financuar nga buxheti i
komunitetit, &shté deklaruar se ka béré shkelje serioze t& kontratés pir mosrealizim € obligimeve t& veta kontraktuese;

i) t& giitha modifikimet organizative q€ p&rfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e Furnizuesit,
pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin ¢ kontratés;




k) shfaget ndonjé paaftési tjetér ligjore q€ | pengon realizimit t€ kontratés;

1} Furnizuesi nuk arin t€ japé€ garanciné ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi q€ ¢ jep garancing apo sigurimin mé t&
hershém t& kérkuar né kontratén e tanishme nuk &shté né gjendje t'i plotésojé zotimet e tij.

28.2 Ndémprerja do t& béhet pa paragjykim ndaj t€ dreftave apo mundésive tjera t& Autoritetit kontraktucs dhe Furnizuesit sipas
kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund t€ nénshkrajé ndonjé kontraté tjetér me njé palé t& treté né omér té
Furnizuesit, Detyrimi i Furnizoesit pér t€ shiyré p€rombushjen dubet té pushojé s& ekzistuari menjéheré pas ndérpretjes,
pavarésisht nga detyrimet g& mund & jen& paragitur tashmé.

28.3 Autoriteti Kontraktues, pas [&shimit t& njoflimit t& ndérprerjes sé€ kontratés, do ta udh&zojé Furnizuesin g€ t& ndérmaré
hapa t& menjchershém pér ta pérmbyliur ekzekutimin e furnizimeve ng ményr€ € shpejté dhe t& rregulit dhe pér t'i 2vogéluar né
minimum shpenzimet,

28.4 Né rast t& nd&rprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt q€ € jet€ ¢ mundur dhe né prani t& Furnizuesit ose (€
pérfaqésuesve 18 tij ose duke u béré atyre thirgjen e dubur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e dorézuara dhe punés sé
realizuar dhe t& béjé rexhistrimin e materialeve t€ furnizuara dhe t& papérdorura, Do té pérgatitet edhe njé deklaraté e parave gé
duhet t’i paguhen Furnizuesit dhe parave q& i ka borxh Fumizuesit Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes sé kontratés,

28.5 Autoriteti kontraktues nuk do t& jeté i obliguar t€ b&jé pagesa tjera pér Fumnizuesin derisa t€ jené pErfunduar furnizimet,
ndérsa Autoriteti kontraktucs do té keté t€ drejté t€ marré nga Furnizuesi koston ckstra, nése ka, t& fiunizimeve ose do t&
paguajé shumén q& duhet t'1 paguhet Furmizuesit para ndérprerjes sé kontratés.

28.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do té keté t& drejté € marré nga Furnizuesi humbjet g€ i jan€ shkaktuar
nén kushiet ¢ kontratés t& parapara né Nenin 2 t&€ KVK.

Neni 29 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

29,1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 14 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén nése
Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t’i paguajé Furnizuesit shumat g€ duhet t& paguhen né ndonjé certifikat€ t& léshuar nga personi i autorizuar pas
skadimit t& afatit t& fundit.

- vazhdimisht nuk arrin £'1 plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve & pérséritura; ose

- e pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé t€ tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér arsye g€ nuk jané specifikuar né
kontraté ose qé nuk mund t'i atribuchen Furnizuesit.

29.2 Ndérpretja do t& béhet pa paragjykim pér ndonjé t€ drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés s€ Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit.

29.3 NE rast 1é ndémprezjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 29.1 , Autoriteti kontraktues do ta paguajé Furnizuesin pér
hunibje ose dém q& mund t'i jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 30 Forea madhore

30.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje & obligimeve té saj sipas kontratés nése realizimi i
obligimeve té tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé forcé madhore q& shkaktohet pas datés kur kontrata hyn
né fuqi.

30.2 Pér gétlime t€ kétij Neni, terini "forc€ madhore" do t& thoté veprimet ¢ zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose grregullimet
tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin & deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet ¢ dhunés,
epidemité, réshqitjet e tokés, témetet, shiréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjé
ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar qé &sht€ pértej kontroflit t€ patéve dhe nuk mund té pérballohet as me kujdesin ¢
duhur.

30.3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 16 dhe 28, Furnizucsi nuk do t€ jeté i detyruar t€ heqé doré nga garancia e
realizimit, démet ¢ likuiduara ose ndérprerja pér shkak té shkeljes nése, dhe deri ng até masé sa, vonesa ¢ tij ¢ realizimit ose
ményré tictér déshtimi pér té realizuar obligimet e tij me kontraté éshté rezaltat i njé ngjarjeje t& forcés madhore. Gjithashtu, pa
marré parasysh dispozitat € Neneve 20.5 dhe 29, Autoriteti kontraktues nuk do t& jeté i detyruar t€ paguajé interes pér pagesat ¢
vonuara, pér mosrealizim ose pér ndémrerje nga Furnizuesi pér shkelje t€ kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa e
Autoritetit kontraktues ose lloj tjetér i déshtimit pér t& kryer obligimet e tij &shté rezultat i forcés madhore.

30.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur ¢ cila mund té ndikojé né realizimin e
obligimeve t€ saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné t€ dhéna detaje mbi natyrén, kohézgjatjen e mundshime
dhe efektin q& kané gjasa ta ken& rrethanat. Pérveg nése udhézohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Fumnizuesi do
i vazhdojé t'i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa &shté mjaft praktike, dhe t& angazhojé & gjitha mjetet e
arsyeshme alternative pér té& plotésuar ndonjé obligint q€ ngjatja ¢ foreés madhore t€ mos e pengojé até gjaté punés. Furnizuesi
nuk do té zhatoj€ mjete té tilla alternative pérveg nése udhézohet ta b&jé kété nga autoriteti kontraktues

30.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave t& autoritetit kontraktues ose gjaté pérdorimit t&
myjeteve alternative sipas nenit 30.4 shuma ¢ saj do t€ certifikohet 11ga autoriteti kontraktues.

Neni 31 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve




ndémmjet tyre. Sapo t€ shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta fajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér qéndrimet e tyre né
mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje q€ ata konsiderojné se &shté e mundshme. Nése cilado palé e sheh t& dobishme, palét
do té takohen dhe t&€ mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen, Pala do t& i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15
ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale g€ jepet pér atitjen e késaj zgjidhjeje do € jeté 30 dité nga fillimi i procedurés, Nése
pérpjekia pér t& arritur zgjidhje miqésore déshton ose nése pala déshiton té pergjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, té
dyja palét do t€ jené t& lira t& vazhdojné né fazén ¢ ardbshme t& procedurés sé zgjidhjes s¢ mosmarréveshjes duke e lajméruar

tietrén,

312 Nise procedura ¢ zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund t€ merren vesh € péipigen & pajtohen
pérmes institucionit t& specifikuar n& KVK. Nése nuk mund t€ arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit & procedurls sé
pajtimit, secila palé do té€ keté t& drejté t€ vazhdojé né fazén e ardhshme t& procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes

Neni 32 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré giyqésore

32.1 Nése nuk mund & arriket zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje & mosmarréveshjes,
secila palé mund t& kérkojé&:

a) osc vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo arbitrimi,




PJESA TH E KONTRATES kushtet e vecanta

KVK né vijim do t& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré g€ ka njé konflikt, dispozitat kétu do 8
mbizotérojng mbi ato & KPK.

[Udhézimet j)ér']jldfé.f__?‘igijri”e K VK jané dhéné, sipas nevojés, né shénimet kursive 12 pérmendura pér nenet pérkatése
té KPK. Fshini ato jorelevante]

Kushtet e Pérgjithshme té | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
Kontratés
Pérshkrimi i | Nr.
nenit Nenit
Ligji i]21 Ligjet e Kosovés qé jané né fugi do té zbatohen pér té gjitha ¢éshtjet gé
zbatueshém dhe nuk mbulchen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do té jeté gjykata
gjuha pérkatése né Prishtiné.
2.2 Gjuha e pérdorur do té jeté gjuha shqipe
Siguria e 9.1 Shuma e Sigurisé sé& ekzekutimit &sht#:5,225.00€ { 10% e vlerés sé
ekzekutimit kontratés pér kohézgjatjen e periudhés prej 9 muaj pas nénshkrimit té
kontratés)
Programi i1 Operatori ekonomik brenda periudhes 8 mujore do ta b&jé dorézimin e
ekzekutimit mallit per furnzim me pelet sipas njesise kérkuese
Cilésia e ] 182 Pelet druri
furnizimeve Lagshtia e peletit te furnizuar jo me e madhe se 8%
Dimensionet e peletit te furnfzuar d= 6mm . L max= 35mm
Paketimi ne thase plastmasi me pesh makximale derine 25 kg
Inspektimi  dhe | 19.2 Me rastin e dorezimit te peletit nga komisioni i pranimit te mallit ne
testimi gendrat- APRK ( QAP Podujevé, ZKP-Rahovec), (APK ne objektet APK-
Mitrovicg, Pejé, Gjakové, Prizren,Gjilan) dhe Shtépia e Pleqéve Prishting
Pagesa 20.1 Pagesat do té béhen
Cmimi | pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet té jeté e vetmja pagesé qé
Autariteti Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratés,
Pagesat duhet te behen pas gjdo pranimi te mallit ne baze te fatures se
leshuar nga O.E dhe pranuar nga kemisioni i pranimit dhe verifikimit te
menaxherit te kontrates nga AK, pasi ge sasia e peletit nuk do te panohet e
tera per shkake te mungeses se hapsires.
Dorézimi 21.3 Kontrata ka kohézgjatje prej 8 muaj nga data e nenshkrimi té kontrate.
Operatori ekonomik do ta béjé furnizimin me pelet né bazé té kérkeses nga
njésia kérkuese




31.2 Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin gjaté

i:gi:i:fre e ekzekutimit s& késaj kontrate dhe se &sht& e mundur té zgjidhet ne
mosmarréveshje ményre migésore , pérgjegjés pér zgjidhjen e tyre do te jeté Menaxheri i

s Kontratés

Zgjidhja el 321 a} Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té& lindin gjaté
mosmarréveshje ekzekutimit sé& késaj kontrate dhe se nuk &shté e mundur t& zgjidhet

ndryshe ndérmjet paléve do té dorézohet Gjykata themelore ne Prishtine

s me procedure L IO "
né pajtim me ligjin né Kosové.

gjygésore




Pjesa II. PERSHKRIMI I CMIMEVE

Titulli: Furnizim me pelet per APRK, APK dhe Shtépiné e Pleqéve Prishting

Numri i Prokurimit: 209-20-5337-1-2-1

A Furnizimi me pelet
Poz. | Pérshkrimi i pozicionit Njésia Sasia Cmimi per njési me CMIMI TOTAL
TVSH ME TVSH €
1 | Furnzimi me pelet Ton 275 190 52,250
52,250€

Totali i pérgjithshém me TVSH:

IDENTIFIKIM I OPERATORIT EKONOMIK (OE)
EMRII OE; INTERPLAST GROUP SH.P.K.
rEmm DHE MBIEMRI I PERFAQESUESIT
TE OE: BEKIM GASHI
NENSHKRIMI: Cg\/
DATA: 28.09.2020
EVULA' tNTEsRPLAST GROU™
WULA: s S




