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KONTRATA

MINISTRIA E PUNES DHE MIREQENIES SOCIALE

DHE

N.SH.T."MADE-KOS" D.E MARECIT 231-PRISHTINE- (ne vazhdim “Furnizuesi”), ne anén tjetér, jané
pajtuar te lidhin njé kontrate publike pér furnizimet e shénuara me poshté:

Blerja e pajisjeve ndihmése dhe shtretérve pér rezidentét e vendosur né institucione-209-20-5229-1-2-
1dhe nr i mbrendshem i prokurimit MPMS-209/20/006/121

Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e kontratés do té jeté Furnizim me 20 shtretér- né Shtépiné e té moshuarve né
Prishtiné

Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim té shtreterve do t& jeté [15 dité] nga koha e léshimit t€ urdhér blerjes nga ana e
Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorézimit t& furnizimit do té jeté: Shtépia e personave t¢ moshuar dhe pa perkujdesje familjare
sipas njésisé kérkuese)

2.3 Inkotermi? i zbatueshém do té jetét: DDP

Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet t& dorézojé njé certifikaté té origjinés sé furnizimeve, mé s€ voni at€heré kur e kérkon pranimin
e pérkohshém té furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund t€ keté si rezultat ndérprerjen e kontratés.

3.2 Origjina e mallrave do té pércaktohet sipas Kodit t& Doganave t€ Bashkésisé¢ Evropiane (Community Customs
Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar vendi né fjalé.

Neni 4 Cmimi
4.1 Cmimi total i furnizimeve duhet té jeté: 28,400,00€; ( Njézet e teté mi e katerqind Euro).

4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé& sipér duhet t& jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti Kontraktues i ka borxh
Furnizuesit sipas kontratés.

4.3 Ai duhet t& jeté i preré dhe t& mos i nénshtrohet ndryshimeve.

[Cmimet e artikujve q& jané subjekt t& rregullimit & ¢gmimit jané subjekt i rregullimeve né vijim: [shéno indeksin
ose burim tjetér té rregullimit té ¢mimeve]

4.4 Pagesat do t& béhen né pajtim me Kushtet e pérgjithshine dhe/ose té Veganta t€ kontratés.

Neni 5 Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés
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5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:
(a) Kjo marréveshje e kontratés;
(b) Kushtet e Veganta té Kontratés;
(c) Kushtet e Pérgjithshme té€ Kontratés,

(d) Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshirg edhe Specifikimet Teknike;

(e) Oferta financiare;

® [shéno ¢do dispozité tjetér té dosjes sé tenderit].
5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbé&jné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste t&
paqartésisé ose divergjencés, ato duhet té lexohen sipas rendit t& pérparésisé né té cilin jané dhéné mé sipér. Neni 6

Komunikimet

6.1 Té gjitha komunikimet me shkrim q& kané t& b&jné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga
njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet t& cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj t€ identifikimit dhe
duhet t& dérgohen me posté, faks, email ose t& dorézohen personalisht.
6.2 Nése personi qé dérgon komunikatén kérkon vértetim ¢ pranimit t€ saj, ai duhet ta thot& kété né komunikatén e
tij. Sa heré qé ka afat t& fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet t& kérkojé vértetim té
pranimit t& komunikatés s¢ tij. N& té gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré t& gjitha masat e nevojshme pér té
siguruar pranimin e komunikimit t& tij.
6.3 Kudo qe né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, pérveg

nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillg, pélgim, miratim, certifikaté apo vendim do (€ jeté né formé té
shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetojé", "miratoj” ose"vendosé "do té shenohen n€ p&rputhje me rrethanat. Ndonjé
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miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet t€ mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté &éshté e pérgatitur né gjuhén shqipe né tri origjinale, dy prej té cilave jané pér Autoritetin
Kontraktues dhe njé origjinale pér Furnizuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues

Emri: Feti Ibishi
Pozita: Zyrtar pérgjegjés. prokurimit
Nénshkrimi:
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PJESA Il E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do t¢ thot€ marréveshja e lidhur ndénmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ éshté shénuar né
formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré (€ gjitha shtojcat pér kété dhe t€ gjitha dokumentet e inkorporuar

me referencé né té,

1.2 “Produkter” pérkufizohen si t€ mira materiale q& kané vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né mallrat,
artikujt, 1€ndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé t& ngurté té léngshme ose t& gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do té thot€ organizata e blerjes s& mallrave, si¢ éshté ¢ quajtur Fletén mbi t& Dhénat e Tenderit.
1.4 "Furnizues" do & thot€ nj€ person fizik osec juridik q¢ éshté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave t& késaj kontrate
furnizon mallra & jan€ objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do t& thoté termat ndérkombétare tregtare qé pérbéjiné rregullat e interpretimit t& termave tregtare qé
pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziqet qé lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do té thot& dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar né kontraté, si dhe té vendosura dhe
paketuara né ményrén ¢ pércaktuar né kontraté.
1.8 “Cmimi i kontratts” do t& thot€ gmimi q€ i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né pérputhje me

shtesa té tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund té béhet né bazé té kontratés,

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do (€ thot& shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i
picséve rezervé q€ i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime té ngjashme né lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 “IKPK?” do té& thoté Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés,
1.11 “KVK?” do té thoté Kushtet e Veganta té Kontratés,

Neni2  Gjuha dhe ligji i aplikueshém
2.1 KVK e saktésojné cili &shté ligji q& i péreakton té gjitha ¢éshtjet q& nuk jané t& mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe (€ gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.

Neni 3 Transferimi
3.1 Transferimi do té jeté valid vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes t& cilés Furnizuesi e transferon kontratén ¢ vet ose
njé€ pjesé té saj te njé palé e treté.
3.2 Fumizuesi nuk mundet g&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén ose njé pjesé
té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:
a) kur ka ngarkesé pér pages€, n¢ favor t& bankieréve t€ Furnizuesit, t¢ shumave qé duhet t& paguhen ose qé do t& béhen
borxh sipas kontratés; ose
b) né rast t&€ dhénies s€ t€ drejtés s€ Furnizuesit siguruesve t& Furnizuesit pér t& kérkuar pagesén nga ndonjé person tjetér i
detyruar né rastet kur siguruesit e kan& shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.
3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet ¢
veta pér pjesén e kontratés q& tashimé &shté realizuar ose pér pjesén qé nuk &shté bartur,

3.4 Pranuesit e dispozitave t€ kontratés duhet té plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé q& zbatohen pér dhénien e kontratés
pérveg né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani t& sigurimit ose institucion tjetér financiar,

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata &sht€ valide vetém nése ka mairéveshje t€ shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin e njé pjese t&
kontratés sé tij njé pale té treté.

4.2 Elementet ¢ kontratés qé do té nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen t& ditura Autoritetit kontraktues me
rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te kontrates, Furnizuesi duhet te
njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité
pune nga martja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet ¢ veta nése nuk léshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa
autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithc nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e

pershtatshimerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund t& siguroj, ku e
konsideroné si t& nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.




4.4 Fumizuesi ¢shté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktucsve t& vet si dhe t& agjentéve ose té
punésuarve, né té nj&tén ményré si po & ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve té tij ose punétoréve (¢ tij.
Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese té kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e
liron Fumizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém q€ vazhdon pér njé periudhé qé e tejkalon até té periudhés
s€ garancisé nén kontrat¢ ndaj Furnizuesit, pérkitazi me fumizimet gé i Jep nénkontraktuesi, Furnizuesi duhet qé, né ¢farédo
momenti pas skadimit t& periudhés s¢ garancisé, t'i transferoj€ menjéheré te Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime
t& Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve 1& tilla pér kohézgjatjen ¢ garancisé sé skaduar,

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése €shté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i jap& Furnizuesit pa
pagesé atéheré kur &shté e nevojshme, njé kopje té skicave té pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje té specifikimeve
dhe dokumenteve tjera té kontratés. Furnizuesi mund té blejé kopje tjera té kétyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve
tjera, né rast se ato mund (¢ gjenden. Pas l&shimit t& certifikatés sé garancisg, ose pas pranimit final té saj, Furnizuesi i kthen
autoritetit kontraktues té gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera té kontratés,

5.2 Pérveg nésc &hté e nevojshme pér géllime té kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera q& i jep autoriteti
kontraktues nuk duhct t& pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale té treté nga Furnizuesi pa pajtim paraprak té autoritetit
kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i léshuar Furnizuesit urdhra administrative qé inkorporojné ato dokumente
plotésuese dhe udhézimet q& jané t& nevojshme pér ckzekutim (€ miré té kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé defekt
t€ saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund té kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér martjen ¢ kopjeve té ligjeve, rregulloreve dhe informatave

mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t& Republikes se Kosoves té cilat mund t& ndikojné te furnizuesi gjaté realizimit t&
obligimeve t€ tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta Jjapé ndihmén e kérkuar nga Furnizuesi me shpenzime té

Furnizuesit.

6.2 Nése &hté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me koh& Autoritetin kontraktues pér t€ dhénat mbi furnizimet ashtu q&
Autoriteti kontraktues t&€ mund & marré Iejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosg q& t& marré lejet ¢ kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe té arsyeshme,
duke marré parasysh datat e realizimit t& kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésing e duhur duke pérfshiré, aty ku éshté specifikuar,
dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve t& tiera pérfshiré kompensimin pér ndonjé defekt né
furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet t€ veprojé sipas urdhrave administrative Q& i jep autoriteti kontraktues. Nése Fumnizuesi konsideron se
kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit (€ kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje t€ kontratés,
do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit (& urdhrit. Ekzekutimi i
urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet pér shkak t& kétij njoftimi.

7.3 Fumizuesi duhet t'i respektojé dhe t& veprojé sipas t& giitha ligjeve dhe rregulloreve né fuqi né Republikén e Kosovés dhe
do té sigurojé qé personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij gjithashtu €' respektojné dhe t& veprojné sipas
kétyre ligieve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojé t& gjitha dokumentet dhe informatat ¢ marra lidhur me kontratén si private dhe konfidenciale.
Pérveg né rastet kur kjo €shté e nevojshme pér qéllime té ekzekutimit t& kontratés, ai nuk do t& publikojé ose shpalosé asnjé
detaj t& kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Fumizuesi éshté grup, pérbérja e grupit nuk do & ndryshohet pa pélqimin paraprak me shkrim t& Autoritetit
kontraktues.

Neni 8 Prejardhja

8.1 Furnizuesi do t& paraqesé njé certifikaté zyrtare & prejardhjes né momentin e pranimit té pérkohshém. Nése ky obligim nuk
plotésohet, kjo do té ¢ojé né ndérprerje t& kontratés, me paralajmérim zyrtar.

Neni 9 Siguria e ekzekutimit

9.1 Furnizuesi do &, jo m¢ voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér ekzekutim té
ploté dhe t& mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do t& saktésohet né KVK. Siguria ¢ ekzekutimit do t& ndalet nga pagesa ¢
Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjcje q& éshté pasojé e mosckzekutimit t& ploté dhe té duhur té obligimeve kontraktore

nga ana e Furnizuesit.
9.2 Siguria e ckzekutimit (€ kontratés do t€ jeté né formén e dhéné né pjesén 1V t& kontratés.

9.3 Pérveg asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do (& léshohet brenda 30 ditésh
nga léshimi i certifikatés se perkohshme té pranimit,




Neni 10 Sigurimi
10.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme kundér
humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e specifikuar ne KVK.

10.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do t& mbajé pérgjegjési té ploté, dhe do
ta sigurojé Autoritctin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét c treta pér dém ndaj pronés ose 1éndime personale q&
shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve (€ tyre.

Neni 11 Programi i realizimit
11.1 Nése kérkohet né KVK, Furnizuesi do t& dorézojé njé program té realizimit té kontratés qé do t& aprovohet nga autoriteti
kontraktues. Ky program do té pérmbajé s€ paku kéto:

i) rendin sipas té cilit Furnizuesi propozon té realizohet kontrata, duke pérfshiré dizajnin, prodhimin, dorézimin né vend té

pranimit, instalimin, testimin dhe komisionimin; dhe

ii) t& dhéna dhe informata té tjera té cilat mund t'i kérkojé me arsye autoriteti kontraktues.
11.2 KVK do t& saktésojné limitin kohor brenda té cilit programi i realizimit duhet i dorézohet pér aprovim autoriteti
kontraktues dhe afatin e fundit pér aprovimin e Autoritetit Kontraktues. Aprovimi i programit nga autoriteti kontraktues nuk e
liron Furnizuesi nga obligimet e tij sipas kontratés.
11.3 Nése Autoriteti Kontraktues nuk arrin te njoftoj vendimin e tij te aprovimit i pérmendur ne Nenin 11.2 brenda afateve te
périnendura ne kontrate programi i tille i realizimit duhet te konsiderohet i aprovuar me kalimin e afateve. Ne gofte se nuk ka
afat te caktuar, ato do te konsiderohet te aprovuara 30 dite pas pranimit.
11.4 Asnjé ndryshim material né program nuk mund t€ béhet pa aprovimin e autoritetit kontraktues. Megjithaté, nése progresi i
realizimit t& kontratés nuk béhet sipas programit, autoriteti kontraktues mund ta udh&zojé Furnizuesin g€ ta ripunojé programin
dhe ta dorézojé programin e ripunuar pér aprovim te ai.
11.5 Para pranimit t& pérkohshém t& furnizimeve, Furnizuesi duhet té furnizoj me manualet ¢ funksionimit dhe mirémbajtjes sé
bashku me vizatime, té€ cilat do t& jen€ né detaje t& tilla q& do t&€ mundésoj Autoritetit Kontraktues operimin, mirémbajtjen,
rregullimin dhe riparimin e té gjitha pjeséve té furnizimeve. Pérveg nése éshté pércaktuar ndryshe né KVK, manualet dhe

vizatimet do té jené né gjuhén e kontratés dhe né forma dhe numrat té tilla t& deklaruara né kontraté. Furnizimet nuk do té
konsiderohen t& pérfunduara me qéllim t&é pranimit t€ pérkohshém deri sa manualet dhe vizatime e tilla jan& furnizuar Autoritetit

Kontraktues
Neni 12 Marréveshjet tatimore dhe doganore

12.1  Duke iu nénshtruar dispozitave té tjera t& pércaktuara né KVK, Fumizuesi do té jet¢ plotésisht pérgjegjés pér pagesén e
t& gjitha taksave, detyrimeve t& pullés, taksat e licencave, tarifat doganore dhe taksat tjera & lindin apo imponohen deri né
dorézimin e Mallrave té kontraktuara né vendin e dorézimit, si¢ éshté pércaktuar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 13 Patentat dhe licencat

13.1 Pérveg né rastet kur €shté paraparé ndryshe né KVK, Fumizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga t€ gjitha ankesat
qé jané rezultat i pérdorimit t& patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré sig éshté specifikuar né
kontraté, pérveg nése shkelja e tillé éshté rezultat 1 veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t€ dhéné nga autoriteti kontraktues.

Neni 14 Periudha e ekzekutimit té detyrave

14.1 Periudha e ekzekutimit té detyrave do té fillojé né datén e fiksuar né pajtim me Nenin 2, pa paragjykim ndaj zgjatjeve té
periudhés té cilat mund (& lgjohen sipas Nenit 15.

14.2 Pérveg kur palét pajtohen ndryshe, realizimi i kontratés duhet té fillojé jo m& voné se 90 dité pas njoftimit t& dhénies sé¢
kontratés. Pas késaj date Furnizuesi ka t& drejté t&€ mos e realizojé kontratén dhe t& marré pérfundimin e saj apo kompensimin
pér démin g€ ka pésuar. Furnizuesit do ta humb kété te drejté pérveg nése ai e ushtron até brenda 30 ditéve nga data e skadimit

t& periudhés 90 ditésh.
14.3 Nése mundésohen periudhat e ndara t€ realizimit pér sasi t€ ndara, kéto periudha nuk do t&€ mblidhen né rastet kur njé
Furnizuesi i jepen mé shumeé se njé sasi.
Neni 15 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit
15.1 Furnizues mund té kérkojé zgjatje t& periudhés sé€ ekzekutimit nése realizimi i kontratés s¢ tij vonohet, ose pritet se do té
vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:
a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;
b) Kushte té jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo dorézimin e
furnizimeve;

¢) Pengesa apo kushte fizike g€ mund té ndikojné né dorézimin e furnizimeve, t€ cilat nuk kané mundur té parashihen né
ményré t€ mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;




d) Urdhra administrative qé kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre g€ jané shkakiuar prej gabimit t& furnizuesit;
e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t’i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) T€ gjitha suspendimet ¢ dorézimit dhe/ose instalimit t¢ furnizimeve q& nuk jané pér shkak té gabimit t& Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkaqe tjera q€ jan€ pérmendur n€ kéto Kushte t€ pérgjithshme dhe té cilat nuk jan& pér shkak t& gabimit t& Furnizuesit.

15.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t& keté vones€, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues se ka pér
qéllim (€ bgjé kérkes€ pér zgjatje t€ periudhés s¢ realizimit pér té cilén ai konsideron se ka té drejté dhe, pérveg nése ka ndonjé
marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep autoritetit kontraktues té dhéna
gjithépérfshirése ashtu g€ t€ mund té kontrollohet kérkesa.

15.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kété zgjatje t& periudhés sé
realizimit nése mund t€ arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé Furnizuesin q& nuk i éshté
dhéné e drejta pér zgjatje t€ periudhés.

Neni 16 Vonesat e ekzekutimit

16.1 Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose té gjitha mallrat ose t& realizojé shérbimet
brenda limiteve kohore té specifikuara n€ kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj
kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do t€ keté t€ drejté, pér secilén dité q& kalon ndérmjet skadimit té periudhés sé
kontratés dhe datés aktuale té pérfundimit, t’i marré démet e likuiduara t& barabarta me 0,25% né dité té vlerés sé furnizimeve té
pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % té vlerés totale t€ kontratés.

16.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém té furnizimeve né térési, démet ¢ likuiduara té parapara
né paragrafin 16.1 do té llogariten né bazé té vlerés totale té kontratés
16.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar t€ drejtén t€ kérkojé sé paku 10 % té vlerés sé¢ kontratés ai mundet, pasi ta njoftojé me
shkrim Furnizuesin:
- t¢ konfiskoj¢ garancing ¢ realizimit;
- t& ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t& keté té drejté pér kompensim; dhe
- t& hyjé né nj€ kontraté me njé palé t& tret€ pér dhénien e pjesés s¢ mbetur té fumnizimeve. Furnizuesi nuk do t& paguhet pér
kété pjesé t& kontratés. Furnizuesi gjithashtu do té jet€ i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga
kjo pamundési e tij.
Neni 17 Suspendimi

17.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin qé té pezullojé:

a.  prodhimin e furnizimeve;

b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit n€ kohén e specifikuar pér dorézim né programin e realizimit ose, nése
nuk ¢shté specifikuar koha, n€ kohén kur ato duhet t& dorézohen; ose

c. instalimin € furnizimeve g€ jan€ dorézuar n€ vendin e pranimit.

17.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t&€ mbrojné dhe sigurojné furnizimet ¢ vendosura né depon e Furnizuesit ose né ndonjé
vend tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa té jeté e mundur dhe sa éshté kérkuar nga autoriteti kontraktues,
edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por instalimi i tyre &shté pezulluar nga
autoriteti kontraktues.

17.3 Shpenzimet plotésuese q& jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t’i shtohen ¢mimit t€ kontratés. Furnizuesi nuk
do t& marré€ pages€ té shpenzimeve plotésuese nése pezullimi Eshté:

a) Zgjidhur né ményré t¢ ndryshme né kontraté; ose
b) éshté i nevojshém pér arsye t€ kushteve t&€ zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
c) éshté i nevojshém pér shkak té ndonjé gabimi té Fumnizuesit; ose

d) éshté 1 nevojshém pér siguri t& ekzekutimit t& miré t& kontratés ose t& ndonjé pjese té saj pérderisa nevoja e tillé nuk
shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

17.4 Furnizues nuk do t€ keté t€ drejté pér shtesa né ¢mimin e kontratés pérveg nése ai e lajméron autoritetin kontraktues brenda
30 ditésh pas pranimit t€ urdhrit pér té pezulluar progresin e dorézimit se ka pér qéllim t& b&jé ankesé pér ta.

17.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do té pércaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje t& periudhés
sé realizimit q& do t& b&hen nga Furnizues pérkitazi me két€ ankesé né ményré té drejté dhe té arsyeshme sipas mendimit té
autoritetit kontraktues.

17.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk éshté pér shkak t& gabimit t& Furnizuesit, Furnizues, duke
njoftuar autoritetin kontraktues, mund t& kérkojé té vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose t& ndérpresé kontratén,




17.7 N€ rastet kur procedura e dhénies ose realizimit ¢ kontratés béhet ¢ pavlefshme pér shkak (& gabimeve pérmbajtjesore,
parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés. Né rastet kur ato gabime, parregullsi
ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund té refuzojé t’i béjé pagesat ose mund t’i kthejé
shumat qé tashimé jané paguar, né proporcion me réndésiné e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit,

17.8 Q&llimi i pezullimit t& kontratés &sht& qé (& verifikohel nése gabimet pérmbajtjesore t& supozuara si dhe parregullsité apo
mashtrimet kan€ ndodhur né t& vérteté. Nése ato nuk mund t& konfirmohen, realizimi i kontratés do té rifillojé sa mé shpejt q&
&éshté e mundur. Gabimet pérmbajtjcsore ose parregullsité do t& jené t& gjitha shkelje té kontratés ose dispozitave rregullative qé
rezultojné nga njé veprim ose mosveprim & shkakton ose qé mund té shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 18 Cilésia e furnizimeve
18.1 Fumizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike t& paraqitura né kontraté ng t¢ gjitha aspektet dhe té jené konform né

té gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté, t& cilat duhet t& mbahen né
dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér géllime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit t& kontratés.

18.2 T& gjitha pranimet teknike preliminare t€ parapara né KVK duhet t& béhen me kérkesé té dérguar nga furnizuesi i pér
autoritetin kontraktues. N& kérkesé do (€ saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara pér kété pranim sipas kontratés
dhe € tregojé numrin ¢ sasis¢ dhe vendin ku do t& béhet pranimi né ményrén e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e
specifikuara né kérkes€ duhet t€ certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér kété pranim para se té

inkorporohen né furnizime.

18.3 Edhe nése materialet apo artikujt q& do té inkorporohen né furnizime ose né prodhim t& komponentéve qé do t& furnizohen
jané pranuar teknikisht né két€ ményrég, ato prapé mund t& refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime,
dhe né kété€ rast ato duhct t& ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Fumnizuesit mund t’i jepet mundésia t'i riparojé dhe t’i
pérmirésojé materialet dhe artikujt qé jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do té pranohen pér inkorporim né furnizime
vetém nése jané riparvar dhe jané pérmirésuar né até ményré qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 19 Inspektimi dhe testimi

19. Furnizues do té sigurojé & fumizimet t€ dorézohen né vendin e pranimit me kohé gé t’i mundésohet autoritetit kontraktues
t€ vazhdojé me pranimin ¢ furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht véshtirésité q& mund t’i hasé né kété
aspekt, dhe atij nuk do t’i Igjohet qé té paraqesé ndonjé arsye pér vonesé.

19.2 Autoriteti kontraktues do t& keté (& drejté qé heré pas here t& inspektojé, kontrollojé, masé dhe testojé komponentét,
materialet, dhe mjeshtériné, dhe t& kontrollojé pérparimin ¢ pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit t& c¢farédo artikulli q&
pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré qé t& pércaktojé nése komponentét, materialet
dhe mjeshtéria kané cilésing dhe sasing e kérkuar, Kjo do t& béhet né vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin e
pranimit apo né vendet q& jané specifikuar né KVK.

19.3 Pér qéllime t€ testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té:

a) I jap€ autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina, pajisje, vegla,
pung, materiale, skica dhe t& dhéna té& prodhimit q& zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) Té& merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;
¢) T’ijapé autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe té arsyeshme né vendin ku do té realizohen testimet.

19.4 Nése pérfagésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk éshté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi mundet q&, pérveg
nése ka marr€ udh&zim tjetér nga autoriteti kontraktues, té vazhdojé testimin, i cili do t& konsiderohet se éshté béré né prezencén
e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do °1 dérgojé kopjet e certifikuara si duhet t& rezultateve té testit te Autoriteti
kontraktues, nése nuk ka qené prezent gjaté testit, do t’i pranojé rezultatet e testit.

19.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé furnizuesin
ose ta miratoj€ certifikimin e furnizuesit lidhur me kété.

19.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Fumnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t’ia japé tjetrit mendimin e vet
brenda 15 ditésh nga mospajtimi i till€. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund t& kérkojné q& kéto teste t& pérsériten né t¢
njéjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, (€ testohen nga njé ekspert i zgjedhur me marréveshje t¢ ndérsjellé,
Té gjitha raportet e testimit do t’i dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do t’i komunikojé rezultatet ¢ kétyre testeve pa vonesé
te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do t& jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do t& bartet nga pala piképamja e s& cilés

déshmohet se €shté gabim pas ri-testimit.

19.7 Gjaté realizimit t& detyrave t€ tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t’i shpalosin personave té
paautorizuar informata lidhur me mectodat e ndérmarrjes sé prodhimit dhe operimit, t€ cilat informata i kané mamré gjaté

inspektimit dhe testimit,

Neni 20 Parimet té pérgjithshme té pagesave

20.1 Pagesat do t¢ béhen né Euro. Metoda dhe kushtet e pagesés ge duhet t’i behet Furnizues sipas késaj Kontrate do te
specifikohen ne KVK.
20.2 Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do € béhen né llogaring bankare té dhéng né Pjesén

V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate qé ¢ plotéson Furnizuesi. i njéjti formular, q& i bashkéngjitet kérkesés pér pagesé,
duhet té pérdoret pér t’i raportuar ndryshimet né llogaring bankare.




20.3 Shumat duhet t& paguhen brenda jo m& shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né ¢ cilén kérkesa e pranueshme pér
pagesé €shté regjistruar nga departamenti pérkatés, Data ¢ pagesés do t& jeté data né té cilén debitohet llogaria e institucionit.
Kérkesa pér pagesé nuk do té jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé shumé nga kérkesat thelbésore.

20.4  Periudha prej 30-ditésh mund té pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin qé kérkesa pér pagesé nuk mund té plotésohet
sepse shuma nuk do t€ paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore osc sepse ka déshmi qé
shpenzimi mund € mos jeté legjitim. N& rastin ¢ fundit mund t& béhet njé inspektim i menjéhershém pér qéllim t&
kontrollimeve tjera. Furnizues do té japé sqarime, modifikime apo informata té tjcra brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e
pagesés do té llogaritet nga data né t& cilén éshté regjistruar kérkesa pér pagesé e pérgatitur né ményrén e duhur.

20.5  Pasi q¢ t& ket kaluar afati i fundit i dhéné n& Nenin 20.3, Furnizues mundet qé&, brenda dy muajsh pas pagesés sé
vonuar, t€ kérkojé interesin pér pagesé t& vonuar me normé té re-zbritje qé zbatohet nga institucioni 1&shues i Kosovés né ditén
¢ paré t& muajit né (€ cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké té pérgindjes. Interesi pér pagesé t& vonuar do t& zbatohet
pér kohén q¢ kalon ndémmjet datés s¢ afatit t& fundit té pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés né t& cilén debitohet llogaria e
Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

20.6 Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés s& dhéné né Nenin 20.3 do t'i japin t& drejté Furnizuesit
qt osc t&€ mos e realizojé kontratén, osc ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin kontraktues,

Neni 21 Dorézimi

21.1 Furnizuesi duhet t’i dorézoj€ furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Fumizimet do t& jené né pérgjegjési t&
Furnizuesit deri né pranimin ¢ tyre té pérkohshém.

21.2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér t€ parandaluar démtimin apo keqésimin e gjendjes s tyre gjaté
transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ éshté dhéné né kontraté. Paketimi duhet t& jeté i mjaftueshém pér té pérballuar pa
kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen né ambient té
hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t’i pérshtaten, nése éshté e mundur, largésisé sé destinacionit pérfundimtar &
furnizimeve, dhe mundésisé sé€ mungesés sé pajisjeve pér bartje té réndé né té gjitha pikat gjaté transitit.

21.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jasht& pakove duhet t& jen& né pajtim me kérkesat ¢ dhéna né ményré té
hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve qé¢ mund t€ urdh&rohen mé voné nga autoriteti kontraktues.

21.4 Asnjé furnizim nuk do t€ transportohet as t€ dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi té keté pranuar urdhrin e
dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do té& jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit té t¢ gjitha furnizimeve
dhe pajisjeve t& furnizuesit, q& jané t& nevojshime pér qéllime té kontratés.

21.5 Dorézimi duhet t& konsiderohet se &sht& béré atéheré kur ka déshmi me shkrim qé éshté né dispozicion pér t& dy palét se
dorézimi i furnizimeve &shté béré né pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 22 Operacionet e verifikimit

22.1 Fumizimet nuk do t€ pranchen derisa té jené realizuar verifikimet dhe testet ¢ caktuara me shpenzime t& Furnizuesit.
Inspektimet dhe testet mund té realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose n& destinimin final t& mallrave.

22.2 Autoriteti kontraktues, gjat€ progresit t& dorézimit t€ furnizimeve dhe para se t& merren furnizimet, duhet té keté fuqing q&
té urdhérojé ose té vendosé:

a)  heqgjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh sig éshté specifikuar ng urdhér, & ¢ gjitha furnizimeve té
cilat, sipas mendimit t€ autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me kontratén;

b)  zévendésimin e tyre me furnizime t€ mira dhe té pérshtatshme;

¢)  hegjen dhe ri-instalimin e miré t& pajisjeve, pa marré parasysh testet ¢ méparshme té tyre ose pagesat e pjesshme t&
tyre, ose ndonjé instalim qé& lidhet me materialet, mjeshtéring ose dizajnin pér té cilin éshté pérgjegjés furnizuesi, e qé sipas
mendimit t& autoritetit kontraktues nuk €sht¢ né pajtim me kontratén;

d) g€ puna e béré€ ose mallrat ¢ dorézuara apo materialet ¢ pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk jané né pajtim me
kontratén, ose qé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.

22.3 Furnizuesi, sa mé shpejt qé ¢shté e mundur dhe me shpenzime t€ veta, duhet t'i evitojé defektet ¢ specifikuara, Nése
Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do t¢ keté t& drejté t€ punésojé persona tjeré pér t'i zbatuar
urdhrat dhe t& gjitha shpenzimet q& jané pasojé e késaj, apo qé do té shfagen pér shkak té késaj, Autoriteti kontraktues do t’i
zbresé nga paraté g€ do t& paguhen ose t& cilat do té béhen obligim pér t’iu paguar Furnizuesit.

22.4 Fumizimet q& nuk jang & cilésisé sé kérkuar do té refuzohen. Njé shenjé speciale mund t'u vendoset furnizimeve té
refuzuara. Shenja nuk duhet té jeté e atillé qé t'i ndryshojé ato, apo té ndikojé né vlerén e tyre komerciale. Furnizimet e
refuzuara furnizuesi do t’i heqé nga vendi i pranimit, nése kété e kérkon autoriteti kontraktues, brenda njé periudhe qé ¢
saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do t& higen me & drejté me shpenzim dhe me rrezik (&
furnizuesit. T€ gjitha punét q€ pérfshijné materialet e refuzuara do té refuzohen.




Neni 23 Pranimi i pérkohshém
23.1 Furmnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur € jeng dorézuar né pajtim me kontratén, t'i kené kalnar né
nényré 1€ kénagshme testet ¢ kérkuara, dhe € jeng autorizuar, si dhe t€ jeté [éshuar njé centifikaté ¢ pranimit & pérkohsh&m ose
nése konsiderohet s¢ éshté 1éshuar.
23,2 Fumnizuesi mund t€ bgjé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté t& pranimit (8 pérkohshém
atéheré kur furnizimet 1€ jend t& gatshme pér pranim 8 pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga pranimi i
aplikacionit t& furnizuesit do t& veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:
- t'i 1&shojé furnizuesit certifikatén e pranimit té pérkohshém me nj& kopje pér Autoritetin kontraktues duke théné, nése kjo
&shié e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né & cilén sipas mendimit t& tij jané pérfunduar
furnizimet né pajtim me kontratén dhe jané té gatshme pér pranim té pérkohshény; ose

- t& refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet ¢ tij dhe duke specifikuar veprimin té cilin, sipas mendimit t& tij e kérkon
Furnizuesi pér ta leshuar certifikatén,
23.3 Nése rrethanat ¢ jashtézakonshine e b&jné t& pamundur g€ t¢ vazhdohet me pranimin e finizimeve giaté periudhés si
fiksuar pér pranim t€ pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta vértetuar pamundésing e tillg,
nése Eshite e mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do {6 pérgatitet brenda 30 ditésh pas
datés né t€ cilén kjo pamundési pushon s& ekzistuari. Fumizuesi nuk do t& nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér t& evituar
obligimin e paraqitjes sé furnizimeve né njé giendje 1€ pérshtatshme pér pranim.
23.4 Nése autoriteti kontraktucs nuk arrin ose t& [éshojé certifikatén e pranimit té pérkohshém ose (& refuzojé furnizimet brenda
njé periudhe prej [30] ditésh, ai do t€ konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit té asaj periudhe, pérveg né rastet
kur certifikata e pranimit ¢ pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté (& pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen
me kontraté né pjesé, Furnizuesi do 18 ket t& drejté 1 b&jé kérkesd pér certifikaté t& vecanté pér secilén pjesé.

23.5 N& raste t€ dorézimit t€ pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon (¢ drejtén pér t6 dhéné pranim té piesshém e &
pérkohshém.

23.6 Pas pranimit t& ptrkohshém t€ furnizimeve, Furnizucsi i ¢gmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe materialet qé nuk
kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do t& heqé ndonjé mbeturing apo pengesé dhe &
béjé ndonjé ndryshiin t& gjendjes sé vendit € pranimit si¢ kérkohen né kontraté,

Neni 24 Obligimet pér garanci

24.1 Furnizuesi do t€ garantojé q& fumizimet t€ jené € reja, té papérdorura, t& modeleve t& fundit dhe t& pérfshijé & githa
pérmirésimet e kohéve t& fundit né dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté, Furnizuesi do t& garantojé
q¢ asnjé nga furnizimet t€ mos kené defekt q& shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do t& mbetet ¢
vlefshme né até ményré qé sakiésohet né KVK,

24.2 Furnizuesi do t€ jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé té furnizimeve té cilat mund &
paraqiten, apo t€ ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe & cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshiérisé sé gabueshme ose dizajnit jo (& miré nga Furnizuesi; ose
b} rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisg; ose
¢) shfagen gjaté ndonjé inspektimi t& béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér (& tij,

243 Furnizucsi me shpenzime t& veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt & kjo t8 mund 6 praktikohet.
Periudha e garancisé pér t€ gjithé artikujt e ndéruar ose t8 riparuar do t& fillojé pérséri nga data né t& cilén Sshié béré ndérmimi
ose riparimi sipas vierésimit t€ autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do t& vazhdohet vetém pér até pjesé t& furnizimeve

q& &shté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

24.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés s& garancisé, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé k
Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda afatit kohor té paraparé né

njoftim, autoriteti kontraktues mund t&

a) 1€ komigjojé defektin apo démin vetd, ose 8 punésojé diké tjetér pér ta béré punén né mrezikun dhe me shpenzimet e
Furnizuesit, né t€ cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do t& zbritet nga paraté q& duhet t€ paguhen ose
garancité & mbahen prej Fumizuesit ose nga té dy;

b) né rast s¢ nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk éshté efektive kérkoni g& t8 merrni shumén e duhur nga Furnizuesi;
ose

c} t& ndérpres€ kontratén,

24.5 Obligimet e mirémbajtjes do t€ parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e periudhés sé garancisé
nuk &shté e specifikuar, ajo do t€ jeté 365 dité. Periudha ¢ garancisé do t& fillojé né datén e pranimit t& pérkohshém.

Neni 25 Shérbimet pas-shitjes

25.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen ng kontraté, do té jepen né pajtim me t& dhénat ¢ parapara 18 KVK. Fumizuesi do t&




marré pérsiper t€ realizojé ose t& organizejé realizimin e mirémbaities dhe t8 riparimit & furnizimeve dhe t& sigurojé shpejt
pjesét rezervé. KVK mund (& saktésojné g& Furnizuesi té sigurojé ndonjé ose t& gjitha materialet e méposhtme, njoftimet dhe
dokumentet (€ kané t€ b&jné me pjesét rezervé gé i prodkon apo i distribuon Furnizuest:

a) pjesct rezervé t€ cilat Autoritet kontraktues mund (€ vendosé t'i blejé nga Fumnizuesi, duke kuptuar g& ky vendim nuk do
ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast t& ndérpretjes s€ prodhimit t& pjeséve rezervé, duhet té lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues pér t'i
mundésuar g€ t€ blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérpreijes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve rezervé, nise
kérkohen dhe kur kérkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 26 Pranimi pérfundimtar

26.1 Pas skadimit (& periudhés s& garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit t& periudhés s& fundit,
dhe atghert kur & jené zgjidhur t€ gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t’i [shojé Furnizuesit njé certifikaté té
pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né & cilén Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e
tij sipas kontratés dhe n& ményré (& tillé q¢ autoriteti kontraktues t& jetd i kénaqur. Certifikata finale e pranimit do t& léshohet
nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi 1 periudhés sé& garancisé ose menjéherd pasi riparimet eventnale qé jané
kérkuar sipas Nenit 24 (& jené pérfunduar né ményré (6 tillé qé t& jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

26.2 Kontrata nuk do t€ konsiderohet se &hté realizuar plotésisht derisa (€ jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare e pranimit
ose derisa té konsiderohet se kjo &shté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

26.3 Pa marr€ parasysh 1éshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do 18 mbeten 16 detyruar pér
plotésimin ¢ obligimeve q& dalin sipas kontratés para l&shimit (& certifikatés pérfundimtare t& pranimit dhe & eilat kané mbetur
t& parealizuara né kohén kur léshohet certifikata pérfundimtare ¢ pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve € tilla do &
pércaktohen duke iu referuar dispozitave & kontratés,
Neni 27 Shkelja e kentratés
27.1 Pala ka shkel€ kontratén nése nuk arrin & shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté,
27.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje ¢ kontratés, pala ¢ démtuar do (& keté té drejté pér kéto kompénsime:

a) démet; dhe/ose

b) nd&prerjen ¢ kontratés,

2.3 Pérveg masave t€ sipépérmendura, mund té jepen démshpérblime, Ato mund t& jend:
a) déme 1€ pérgjithshine; ose

b) déme t& likuidueshme,
27.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzinet & rezultojné nga zbatimi i masave t€ parapara né kété nen do t¢ zbatohen duke
u zbtitur nga shumat q& duhet £'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.
Neni 28 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues
28.1 Autoriteti kontrakiues mundet g, pasi 'i japé Furnizuesit 14 dité paralajmérim, ta ndémresé kontratén ng ndonjérin
nga rastet e méposhtime:

a) kur Furnizuesi n& ményré pénmbajtjesore nuk arrin t°i realizojé obligimet e veta sipas késai kontrate;
yre p Il ] g p i}

b) Furnizuesi déshton n€ pérmbushjen brenda njé afati té arsyesh&m 18 paralajmérimit t& dhénd nga autoriteti kontraktues qé
kérkon nga ai t& evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér t& realizuar obligimet e veta sipas kontratés, dhe t& cilat
ndikojné n& ményré serioze né realizimin e duhur dhe ine kohé té punéve;

¢) Fumizuesi refuzon ose &hté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t& dhéna nga antoriteti kontraktues;
d) Fumizuesi ia jep dikujt kontrat@n apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktucs;

€) Furnizuesi falimenton ose &shté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyré né marréveshje
me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato céshtje, ose &shté né
ndonjé situaté analoge q¢ shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e parapard né legjislacionin apo né rregulioret

nacionate;

f) Furnizuesi éshté dénuar pér njé shkelje qé ka € bgjé me sjelljen profesionale, pémmes njé giykimi q& ka fuging e res
Judicata;

g) Furnizuesi &shté shpaliur fajtor pér sjellje t€ réndé té keqe jo profesionale t& déshmuar me ¢farédo mjeti € cilin mund ta
vértetoj Autoriteti kontraktues;

) Furnizuesi i éshté nénshtruar njé giykimi & ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshitje né ndonjé
organizaté kriminale osc ndonjé aktivitet tjctér ilegal & i démton interesat financiare t8 Komuniteteve;

i) Fumizuesi , pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure t& dhénies s& njé granti té financuar nga buxheti i
komunitetit, &ht¢ deklaruar se ka béré shkelje serioze té kontratés pér mosrealizim t& obligimeve t& veta kontraktuese;




1) té gjitha modifikimet organizative q& pérfshijng ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén osc kontrollin e Furnizuesit,
pérveg nése kéto medifikime regjistrohen né suplementin ¢ kontratés;

k) shiaget ndonjé paattési tietér ligiore q& i pengon realizimit t& kontratés;

1) Furnizuesi nuk arrin t& japé garancing ose sigurimin ¢ kérkuar, ose nése personi & e jep garancing apo sigurimin mé ¢
hershém & kérkuar n€ kontratén e tanishme nuk &shté né gjendje *i plotésojé zotimet e tij.

28.2 Ndérprerja do ¢ béhet pa paragjykim ndaj & drejtave apo mundésive tjera 18 Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas
kontratés. Autoriteti kontrakives, pas késaj mund 18 nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé palé (& troté né emér té
Furnizuesit. Detyrimi i Fumizuesit pér t€ shtyré pérmbushjen duhet t& pushojé sé ekzistuari menjéherd pas ndérpretjes,
pavar€sisht nga detyrimet q& mund t€ jené paraqitur tashmé,

28.3 Autoriteti Kontraktues, pas I¢shimit t& njoftimit t€ ndérprerjes s¢ kontratés, do ta udhézojé Fumizuesin qé & ndérmarré
hapa t& menjéhershém pér ta pérmbyllur ckzekutimin e furnizimeve né ményré (& shpejté dhe té rregulit dhe pér i zvogéluar né
minimum shpenzimet.

28.4 Né& rast € ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt q& t8 jeté ¢ mundur dhe né prani t8 Furnizuesit ose té
pérfaqésuesve t€ tij ose duke u bérg atyre thirjen e dubur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e dorézuara dhe punés sé
reatizuar dhe t€ béjé rexhistrimin ¢ materialeve t€ furnizuara dhe (& papérdorura. Do (& pérgatitet edhe njé deklaraté ¢ parave qé
duhet t'i paguhen Fumizuesit dhe parave qé i ka borxh Fumizucsit Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes sé kontratés.

28.5 Autoriteti kontraktues nuk do (& jeié i obliguar té& bEjé pagesa tjera pér Fumnizuesin derisa (& jené pérfunduar furnizimet,
ndérsa Autoriteti kontraktues do t8 keté t& drejté t& marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, t¢ furnizimeve ose do té
paguajé shumén qé duhet t'i paguhet Fumizuesit para ndéprerjes sé kontratés,

28.6 Nése Autoriteti kontraktues ¢ ndérpret kontratén, ai do t& keté t6 drejté té marré nga Fumnizuesi humbjet & i jané shkaktuar
nén kushtet e kontratés € parapara né Nenin 2 t8 KVK.

Neni 29 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

29.1 Furnizuesi , pasi ¢ ka paralajinérear Autoritetin kontraktues 14 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén nése
Antoriteti kontraktues:

- nuk arrin ' paguajé Furnizuesit shumat qé duhet t& paguhen né ndonjé certifikaté t& léshuar nga personi i awtorizuar pas
skadimit t€ afatit t€é fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve té pérséritura; ose

- ¢ pezullon dorézimin ¢ furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér mé tepér se 180 dits, pér arsye qé nuk jané specifikuar né
kontraté ose q¢ nuk mund t’i atribuohen Furnizuesit.

29.2 Ndérprerja do t€ béhet pa paragjykim pér ndonjé t& drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés sé Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit.

29.3 N& rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 29.1 , Autoriteti kontraktues do ta paguajé Furnizuesin pér
huinbje ose dém & mund t'i jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 30 Forca madhore

30.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka b&é mosrespektim ose shkelje t& obligimeve t& saj sipas kontratés nése realizimi i
obligimeve t€ tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé forcé madhore q¢ shkaktohet pas datés kur kontrata hyn

né fuai.

30.2 Pér qéllime (€ kétij Neni, termi "forcé madhore” do t& thot& veprimet e zotit, goditjct, mbylijet ¢ objektit ose grregullimet
tiera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin t& deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunés,
epidemité, rréshqitjet e tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile, cksplodimet dhe ndonjé
ngjarje tictr ¢ ngjashme ¢ paparashikuar q& éshté pértej kontroltit t& paléve dhe nuk mund té pérballohet as me kujdesin e

duhur,

30.3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 16 dhe 28, Furnizuesi nuk do € jetd i detyruar t& heqs doré nga garancia e
realizimit, démet ¢ likuiduara ose ndérprerja pér shkak té shkeljes nése, dhe deri né até masé sa, vonesa e tij e realizimit ose
ményré tjetér déshtini pér 1€ realizuar oblighnet e tij me kontraté &shté rezultat i njé ngjarjeje t& forcés madhore. Gjithashtu, pa
marré parasysh dispozitat ¢ Neneve 20.5 dhe 29, Autoriteti kontraktues nuk do t& jeté i detyruar té paguajé interes pér pagesat e
vonuara, pér mosrealizim ose pér ndéprerje nga Furnizuesi pér shkelje t& kontratés, nése dhe der né até masé sa vonesa e
Autoritetit kontraktues ose lloj etér i déshitimit pér té kryer obligimet e tij éshté rezultat i forcés madhore.

30.4 Nésc ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund & ndikojé né realizimin ¢
obligimeve 18 saj, menjéher& do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné (& dhéna detaje mbi natyrén, kohézgjatjen ¢ mundshme
dhe efektin q€ kan€ gjasa ta kené rrethanat. Pérveg nése udhézohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkeim, Furnizuesi do
t¢ vazhdojé t'i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa &sht& mjaft praktike, dhe t& angazhojé t§ gjitha mjetet ¢
arsyeshme alternative pér t€ plotésuar ndonjé obligim q& ngjarja e forcés madhore t& mos e pengojé até gjaté punés. Furnizuest
nuk do t€ zbatojé mjete t& tilla alternative pérveg nése udhézohet ta bijé kété nga autoriteti kontraktues

30.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave t& autoritetit kontraktues ose gjaté pérdorimit 1&
mjeteve alternative sipas nenit 30.4 shuma ¢ saj do t€ ceriifikchet nga autoriteti kontraktues.




Neni 31 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

311 Palét duhet 'i bEjng t& gjitha pérpjeke pér & zgjidhur n& ményré migésore t& gjitha mosmarréveshjet q& mund t& ndodhin
ndérmjet tyre. Sapo t€ shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjctrén me shkrim pér géndrimet e tyre né
mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje € ata konsiderojné sc &shté e mundshme. Nése cifado palé ¢ sheh & dobishme, palét
do i€ takohen dhe &€ mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do 8 i pérgjigiet kérkesés pér zgjidhje miqésore brenda 15
ditésh pas kérkesés. Perfudha maksimale q& jepet pér arritjen e késaj zgjidhjeje do (& jetd 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése
péipjekja pér (€ arritur zgjidhje migésore déshton ose nése pata déshton té pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, &
dyja palét do (€ jeng t& lira t& vazhdojné né fazén ¢ ardhshme t& procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes duke e lajméruar
tjetrén.

31.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore té mosmarréveshjes déshton, palét mund té merren vesh & pérpigen t€ pajtohen
pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund & arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas tillimit t& procedurés sé
pajtimit, secila palé do t& keté t& drejté 1€ vazhdojé né fazén ¢ ardhshine t& procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes

Nenit 32 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

32.1 Nése nuk mund t€ arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miqésore pér zgjidhje t& mosmarréveshjes,
secila palé mund ¢ kérkojé:

a) ose vendin nga gjyqi; ose
b) kurdo qe palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, giykata apo arbitrimi.




PJESA III E KONTRATES kushtet e vecanta

KVK né¢ vijim do t€ plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré q& ka njé konflike, dispozitat kétu do té
mbizotérojné mbi ato t& XPK,

[Udhézimet pér p tésimin e KVK jané dhéné, sipas nevojés, né shénimet kirsive 18 pérmendira pér nenet pérkatése
1€ KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Pérgjithshme | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK

té Kontratés

Pérshkrimi i | Nr.

nenit Nenit

Ligiji if|21 Ligjet e Kosovés qé& jané né fugi do té zbatohen pér té gjitha

zbatueshém ¢éshtjet qé nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés.

dhe gjuha Juridiksioni do té jeté gjykata pérkatése né Prishtiné.

2.2 Gjuha e pérdorur do té jeté gjuha shgipe

Siguria ei9l Shuma e Sigurisé sé ekzekutimit éshté:10% e vlerés sé kontratés

ekzekutimit pér kohézgjatjen e periudhés prej 60 dité pas nénshkrimit té
kontratés)

Programi i|11 Operatori ekonomik brenda periudhes 15 ditore do ta bgjs

ekzekutimit dorézimin e mallit

Cilésia e|18.2 Furnizimet do té kryhen sipas specifikimit teknik né dosjen e

furnizimeve tenderit .

Inspektimi 19.2 Me rastin e dorezimit te shtretervet nga komisioni i pranimit te

dhe testimi mallit né Shtépia e Pleqéve Prishting, né gmimin e furnizimit
jané té perfshiré edhe montimi, dhe vendosja e tyre né dhomat
qé kérkon njésia e kérkesés.

Pagesa 20.1 Pagesat do té béhen
Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet t& jeté e vetmja
pagesé q€ Autoriteti Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas
kontratés.
Pagesat duhet te behen pas pranimit te mallit ne baze te fatures
se leshuar nga O.E dhe pranuar nga komisioni i pranimit dhe
verifikimit te menaxherit te kontrates nga AK,

Dorézimi 21.3

Obligimet 24.1 Furnizuesi do té garantojé q¢ furnizimet té jené té reja, té

pér garanci papérdorura, t&¢ dhe té pérfshijé t& gjitha pérmirésimet e
kohéve té fundit né dizajn dhe materiale, pérvec nése kérkohet
ndryshe né kontraté. Furnizuesi do té garantojé qé asnjé nga
furnizimet t& mos kené defekt gé shkaktohet nga dizajni,
materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do t& mbetet e viefshme,
Garanci tregtare sipas prodhuesit pér pjesét mekanike,
elekirike dhe pajisje elektronike, gjegjésisht shtretérit me




pajisjet ndihmése - Minimum 24 muaj

Zgjidhja 31.2 Cdo mosman:évesh}'e ndérmjet paléve té cilat mund té lindin
miqésore e gjaté ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se éshté e mundur té
mosmarrévesh zgjidhet ne ményre miqésore , pérgjegjés pér zgjidhjen e tyre
jes do te jeté Menaxheri i Kontratés

Zgjidhja el 32.1 a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin
mosmarrévesh gjaté ekzekutimit sé€ késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur té
jes me zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do té dorézohet Gjykata
procedure themelore ne Prishtine né pajtim me ligjin né Kosové.

giyqgésore




PERSHKRIMI | CMIMEVE

Cmimi pér
njési me
Nr. [Pérshkrimi I artikullit Njésia Sasia |TVSH. Totali me TVSH
Furnizimi, transportimi dhe
montimi | shtretérve
komplet me té gjitha pajisjet
ndihmése sipas specifikimit copé 20
teknik té detyrueshme né
aneksin 1 né dosjen e
¢ [Sncert 1420.00 28,400.00
28400

Totali i pérgjithshém:

Nénshlerimi dhe Vula e OL:




Prokurimi: 209-20-5229-1-2-1
Nr i brendshém: 209/20/006/121

Tituli: Blerja e pajisjeve ndihmése dhe shtretérve pér rezidentét e vendosur né institucione

Blerja e pajisjeve ndihmése dhe shtretérve pér rezidentét
e vendosur né institucione

Kodi i tenderit: 209-20-5229-121
Data: 05.10.2020

Lista e dokumenteve t¢ tenderit mbéshtetése

Nr. Dokument

1 * Dokumentat e Kompanise.rar

2. Aneks-i 2,3 dhe 8.pdf

3, Aneks-i 6.pdf

4. Sigurimi i Ofertes.pdf

5. ISO,CE.rar

6. Katallogi Modeli 4056 komplet specifikacioni.pdf
7. Autorizimi,PDF

Pérshkrimi i ¢gmimeve

Nr Emértimi i grupit Dokumenti

1 Blerja e pajisjeve ndihmése dhe Pershkrimi i Cmimeve pdf.pdf
shtretérve pér rezidentét e
vendosur né institucione

Pjesét e tenderit qé do té dorézohen ndaras:

N/A
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AUTORITETI KONTRAKTUES

MINISTRIA E PUNES DHE MIREQENIES SOCIALE, Mis Edit Durham Nr.46, 10000, PRISHTINE,
Zyrtari pérgjegjes i prolurimit:
Nr i Prokurimit: 209-20-5229-1-2-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisé dhe adresa e plote: NSH.T."MADE-KOS", D.E MARECIT 231, 10000, PRISHTINE, Kosové
E-mail: made-kos@hotmail.com

Personi kontaktues: Bedri Buzuku

Telefoni: 044 506 414

Faxi:

Numri fiskal: 600002951

Grup i operatoréve ekonomik (nése aplikohet):
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FORMULAR PR DOREZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numér té Prokurimit: 209-20-5229-1-2-1

Titulli i kontratés: Blerja e pajisjeve ndihmése dhe shtretérve pér rezidentét e vendosur né
institucione

Si pérgjigje ndaj letrés suaj t& ftesés pér t&€ tenderuar pér kontratén e mésipérime, ne, t& poshté
nénshkruarit, deklarojmé qé:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotésisht pérmbajtjet e dosjes sé tenderit. Ne pranojmé dispozitat e
saj né térési, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmé t& dorézojmé, né pajtim me kushtet e dosjes sé tenderit dhe afatet kohore té paragitura,
pa rezervé apo kufizim:

1 Blerja e pajisjeve ndihmése dhe shtretérve pér rezidentét e vendosur né institucione

3. Cmimi total i tenderit &shté;

28 400,00 EUR

Dhe né fjalé [shéno ¢mimin e tenderit né fjalé Euro]

4, Ky tender éshté valid pér njé periudhé prej ose muaj: ose dite: 60 nga data finale pér dorézim té
tenderéve.

5. Nése tenderi joné pranchet, ne marrim pérsipér té sigurojmé njé siguri t& ekzekutimit para
nénshkrimit t& kontratés

6. Ne e b&jmé kété kérkesg, pér kété tender [shéno numrin e Pjesés, nése aplikohef] si partner né
konsorcium té udhé&hequr nga [shéno emrin e udhéhegésit]. Ne konfirmojmé qé nuk jemi duke
tenderuar pér t& njgjtén kontraté me ndonjé formular tjetér. Konfirmojmé, si partner né konsorcium, se
té gjithé partnerét, bashkérisht dhe veg e veg, jané t& detyruar me ligj pér realizim t& kontratés; se
partneri kryesor &shté i autorizuar t& obligojé dhe t& marré udhézime pér secilin anétar dhe né emér té
secilit anétar q& realizimi i kontratés, duke pé&rfshiré edhe pagesat, éshté pérgjegjésia e partnerit
kryesor, dhe se té gjithé partnerét né ndérmatrjen e pérbashkét/konsorcium jané té obliguar t& mbeten
né ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium gjaté téré periudhés sé realizimit t& kontratés.

7. Ne do ta informojmé Autoritetin kontraktues menjéher# nése ka ndonjé ndryshim né rrethanat e
mésipérme né ciléndo fazé gjaté implementimit t€ kontratés. Gjithashtu ne e dimé dhe pranojmé qé té
gjitha informatat e pasakta ose jo t&€ plota t& cilat jepen me qéllim né k&t& konkurrim, mund t& kené si
rezultat pérjashtimin tong nga kjo dhe nga kontratat tjera t& financuara nga BKK

8. Theksojmé qé Autoriteti kontraktues nuk &shté& i obliguar t& vazhdoj& me kété ftesé dhe qé e
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nesh nése e bén kété,

Informacion né lidhje me nénkontraktorét

rezervon t& drejién pér 18 dhéné vetém njé pjesé t& kontratés. Ai nuk do & shkaktojé detyrime ndaj

Emri dhe adresa | Numri fiskal - Pérshkrimi i

e nénkontraktorit | nénkoniraktord piesés sé
konlratés gé do ¢
nénkontraktohet

Pjesa vlera t&
nénkontraktohet

Pérgindja e
kontratés g& do
té

nénkontraktohet
(%)
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