REPUBLIKA E KOSOVES / REPUBLI KA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVA

QEVERIA E KOSOVES / VLADA KOSOVA / GOVERNMENT OF KOSOVA
MINISTRIA E PUNES DHE MIREQENIES SOCIALE / MINISTARSTVO RADA [ SOCIJALNE ZASTITE / MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL WELFARE

KONTRATA PUBLIKE - KORNIZE

PJESAI
Ministria e Punés dhe Mirgenies Sociale, (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njérén ané;

Dhe

«Exim SH.P.K&Fatosi - Adresa Ismajl Qemajli 35 -Prishtiné (ne vazhdim “Furnizuesi”), ne anén tjetér,
jané pajtuar te lidhin njé kontrate publike pér furnizimet e shénuara me poshté:

Furnizimi me pemé dhe perime-Faza e shtaté me numér identifikues: AQP 15 009 111 dhe Nr

rendor AK, 209/19/042/7,
Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e kontratés do té jeté¢ Furnizim me pemé dhe perime sipas nevojave té Shtépisé sé Pleqve,
Istitutit Special né shtime, Strehimores né Lipjan, Shtépisé sé Fémijve né shtime, QAP-le né

Prishting, Prizren, Mitrovicé Ferizaj ,Pejé, Gjilan, dhe Dolane.

Pérshkrimi i pérgjithshém i furnizimeve, duke pérfshiré sasité e péraférta,

NR rendor Pershkrimi Njésia matése Sasité e péraférta
per 6 muaj
1. Domate te freskta kg 1815
2. Groshé e bardhé e klasit te pare kg 740
3, Brokolli kg 111
4, Domate te zeza te fresketa kg 147
5 Karroté e freskét kg 431
6. Lakér e freskét kg 3077
% Lakér e kuge (per sallat) kg 307
8. Lule lakér e freskét kg 112

9. Magdonoz | terur 50 gr cope 53




10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22,
23.
24,
25,
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.

Spinaq

Bishtaja te freskta

Bizele (grashak) te freskta

Patate

Qepé

Qepe te gjelberta
Qepe te kuge
Hudhra

Specé te pa djeges
Speca per mbushje
Tranguj
Kungulleshka
Presh (purri)
Sallate e gjelbert
Banane

Limon

Mollé e embel
Molle majoshe
Molle te fresketa
Portokall

Dardhe

Dredheza
Mandarina
Kumbulla te fresketa
Pjeshka

Pjepen

Shalgin (boston)

kg
kg
kg
kg
kg
tube
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
cope
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

kg

135
117
113
4190
1190
195
67
62
1360
965
1165
85
140
460
1427
120.5
310
280
510
834
510.5
135
687.5
75
227.5
20

95




37. Kivi kg 268.5

38. Rrushe kg 322.5

Numri i njésive gjithésejt —22860

Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do té jeté 3 dité nga koha e I&shimit t& urdhér blerjes nga ana e Autoritetit
Kontraktues.

2.2 Vendi i dorézimit té furnizimit do té jeté Shtépisé sé Pleqve, Istitutit Special né Shtime, Strehimores né
Lipjan, Shtépisé sé Fémijve né shtime, QAP-le né Prishtiné, Prizren, Mitrovicé, Ferizaj, Pejé, Gjilan, dhe
Dolane.

2.3 Inkotermi! i zbatuesh&m do té jetét DDP
Neni 3 Origjina
3.1 Furnizuesi duhet t& dorézojé njé certifikaté té origjinés sé furnizimeve, mé sé& voni atéheré kur e
kérkon pranimin e pérkohshém té furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund té keté si rezultat
ndérprerjen e kontratés.
3.2 Origjina e mallrave do t& pércaktohet sipas Kodit t&¢ Doganave té Bashkésisé Evropiane (Community
Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar vendi né fjalé.
Neni 4 Cmimi
4.1 Cmimi total | furnizimeve duhet té jeté: (24,954.30€) [ Njézet e e katér mi e néntégint e
pesédhjeté e katér€ e tridhjet& cent.)
4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet t& jeté e velmja pagesé qé Autoriteti Kontraktues i ka
borxh Furnizuesit sipas kontratés.
4.3 Ai duhet t& jetd i preré dhe té mos i nénshtrohet ndryshimeve.
4.4 Pagesat do té béhen né pajtim me Kushtet e pérgjithshme dhe/ose té Veganta té kontratés.
Neni 5 Rendi | pérparésisé i dokumenteve té kontratés
5.1  Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Kjo marréveshje e kontratés,

(b) Kushtet e Veganta té Kontratés;

{c) Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;

(d) Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike;

(e) Oferta financiare;,

(f) [shéno gdo dispozité tietér té dosjes sé tenderit].

5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né
raste t& paqartésisé ose divergjencés, ato duhet té lexohen sipas rendit té pérparésisé né té cilin jané
dhéné mé sipér.

Neni 6 Komunikimet

1 |ncoterms 2010 Oda Ekonomike Nd&rkombétare



6.1 T& gjitha komunikimet me shkrim qé kané té béjné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit
Kontraktues, nga njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet t& cekin titullin & Kontratés dhe numrin
e saj té identifikimit dhe duhet t& dérgohen me posté, faks, email ose té dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi gé dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit té saj, ai duhet ta thoté kété né
komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat té fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet té
kérkojé vértetim t& pranimit t& komunikatés sé tij. Né té gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré té gjitha

masat e nevojshme pér t& siguruar pranimin e komunikimit té tij.

6.3 Kudo qe né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélqimi, miratimi, certifikate, ose
vendimi, pérvec nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillg, pélgim, miratim, certifikaté apo vendim do

t& jeté né formé té shkruar dhe fjalét "njofto

3

vértetojd", "miratoj’ ose"vendosé "do té shenohen né

pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet t& mbahet apo
vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté éshté e pérgatitur né gjuhén [shaipe] né tri origjinale, dy prej té cilave jané pér Autoritetin
Kontraktues dhe njé origjinale pér Furnizuesin.

Autoriteti kontraktues

Emri i Furnizuesit

Emri:

Feti Ibishi

Emri:

2ALONYL R RHHMY

Pozita:

Zyrtar Pérgjegj%s i Prokurimit

Pozita:

Nénshkrimi:

Nénshkrimi:

F N A Cref
f\__c?:::j.”

Data:

Data:

Vula:

Vula:

Jugd

810852710 /

o Prish S
l‘:":rrsi""




PJESA Il E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Nenil Pérkufizimet

1.1 “Kontratg" do té thot& marréveshja e lidhur nd&rmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ &shté shénuar
né formularin e kontratés t& nénshkruar nga patét, duke pérfshiré té gjitha shtojcat p&r k&té dhe té gjitha dokumentet

€ inkorporuar me referencé né té,

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale & kané vleré ekonomike, duke périshiré por pa u kufizuar né
mallrat, artikujt, [&ndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé té ngurté té l&éngshme ose té gazshme.

1.3 "Autoriteti Kontraktues” do & thoté organizata e blerjes sé mallrave, sig 8shté e quajtur Fletén mbi t& Dhénat e
Tenderit.

1.4 "Furnizues"” do t& thoté njé person fizik ose juridik qé éshté palé e k&saj kontrate dhe sipas dispozitave té késaj

kontrate furnizon mallra q& jané objekt i késaj kontrate.

1.5 "Palé(t)” do té thoté n&nshkruesit e kontratés.
1.6 “Inkotermet” do t& thoté termat ndérkombétare tregtare q& p&rbéjné rregullat e interpretimit 8 termave iregtare
qé& pércaklojné ményrén, kostot dhe rreziget g lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti

kontraktues.
1.7 “Furnizim” do & thot& dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe llgj & specifikuar né kontraté, si dhe té

vendosura dhe paketuara né& ményrén e pércakiuar né kontraté.

1.8 “Cmimi i kontratés” do t& thoté ¢mimi q& i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né
pérputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose heqgjel, sl mund té béhet né bazé & kontratés,

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do t& thoté shérbimet ndihmése, si; instalimi, mirémbajtja, riparimi i furnizimeve,
sigurimi | pjeséve rezervé qé | prodhon apo | distribuen furnizuesi dhefose detyrime t& ngjashme né lidhje me
furnizimet e produkteve.

1.10 "KPK” do té thoté Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.

1.11 “KVK” do té thoté Kushtet e Veganta té Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili 8shté ligji g& i pércakton (& gjitha ¢éshtiet qé nuk jané & mbuluara né kontraté.
2.2 Kentrata dhe t8 gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hariohen né gjuhén e specifikuar né KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do té jeté valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes t& cilés Furnizuesi e iransferon
kontratén e vet ose njé pjesé té saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet &, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén
ose njé pjesé (& saj, ose ndonjé péritim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagess, né favor 18 bankieréve t& Furnizuesit, t& shumave gé duhet 1& paguhen ose qé
do t& b&hen borxh sipas kontratés; ose
b) né rast té& dhénies sé t& drejtés sé Furnizuesit siguruesve t& Furnizuesit pér té kérkuar pagesén nga ndonjé
person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.
3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta firojé Furnizuesin nga
obligimet e vela pér pjesén e kontratés & tashmé &shté realizuar ose pér pjesén qé nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave 1& kontratés duhet té plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé zbatohen pér dhénien e
kontratés pérveg né raste kur transferimi b&het né banké apo kompani 1& sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide velém nése ka marréveshje & shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin
e njé pjese té kontratés sé tij njé pale & treté.

4,2 Elemeniet e kontratés qé do t& nénkontraklohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i b&hen t& ditura Autoritetit
kontraktues me rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te
kontrates, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrfa e njoftimit, duke i paragitur arsyst e veta nése nuk
l&shohet autorizimi. Furnizuesi nuk n&nkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe
nénkontrakluesit e propozuar duhet te pé&rmbushin kérkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk nfeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontrakiuesve, megjithaté mund t&
siguroj, ku e konsideroné si t& nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontrakivesve té vet si dhe té agjentéve
ose & punésuarve, né 8 njgjtén ményré si po té ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve té tij




ose punétoréve té tij. Aprovimi | nénkontraklimit 18 ndonjé pjese t& kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga
ana e Autoritetit kontraktues nuk e firon Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém gé vazhdon pér njé periudhé qé e tejkalon até
18 periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet gé i jep nénkontraktuesi, Furpizuesi
duhet q8, né ¢farédo momenti pas skadimit t& periudhés sé garancisé, t'i transferojé menjéheré te Autoriteti
kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime té Autoritetit kontraktues, pérfiimet e obligimeve té tilla pér kohézgjatjen e

garancisé sé skaduar.
Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 N&se 8shté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi | kontratés, autoriteli kontraktues duhet t'i japé
Furnizuesit pa pagesé atéheré kur éshté e nevojshme, njé kopje té skicave t& pérgatitura pér realizimin e kontratés
dhe kopje t& specifikimeve dhe dokumenteve tjera t& kontratés. Furnizuesi mund té blejé kopje tjera 1@ kétyre
skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund t& gjenden. Pas l&shimit t& certifikatés s&
garancisé, ose pas pranimit final t& saj, Furnizuesi i kthen autoriletit kontraktues té gjitha skicat, specifikimet dhe

dokumentet tjera té kontratés.

5.2 Pérveg nése éshtd e nevojshme pér qéllime té kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet fleragéijep
autoriteti kontraktues nuk duhst té pérdoren as nuk duhet % komunikohen njé pale t& treté nga Furnizuesi pa pajtim
paraprak t& autoriletil kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraklues ka autoritetin pé&r t'i [8shuar Furnizuesit urdhra administrative qé& inkorporojné ato
dokumente plotésuese dhe udhézimet qé jané t& nevojshme pér ekzekulim 18 miré L& kontratés dhe pér kompensim
démi nga ndonjé defekt (& saj.

Neni6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund t& kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraklues pér marrjen e kopjeve 18 ligjeve, rregulioreve dhe
informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore té Republikes se Kosoves & citat mund 18 ndikojné te
furnizuesi gjaté realizimit t& obligimeve & tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar nga

Furnizuesi me shpenzime t& Furnizuesit.

6.2 Nése dshté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér té dhénat mbi
furnizimet ashtu q& Autoriteti kontraktues t& mund té marré lejet e kérkuara ose licencat e importit,

6.3 Autoriteti kontrakiues do 18 vendosé qé t& marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe &
arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t@ kontralés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme t& Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizoj kontratén me kujdesin dhe sygeltésing e duhur duke pérfshiré, aty ku &shié
specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve t& tjera pérfshiré kompensimin pér
ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet 18 veprojé sipas urdhrave administrative qé i jep autoriteti kontraklues. Nése Furnizuesi
konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t& kontratés, ai, duke i ekspozuar
dénimit pér shkelje t& kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30
ditésh pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do té pezullchet pér shkak té kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet Ui respekiojé dhe té veprojé sipas & gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fuqgi né Republikén e
Kosovés dhe do té sigurojé qé personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij gjithashtu Ui respektojné
dhe t8 veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t' trajtojé t& gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciate. Pérveg né rastet kur kjo 8shtd e nevojshme pér qéllime t& ekzekulimit t& kontratés, ai nuk do té
publikojé ose shpalosé asnjé detaj 16 kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi &shté grup, pérbérja e grupit nuk do & ndryshohet pa pélqimin paraprak me shkrim t&
Autoritetit kontraktues.
Neni 8 Prejardhja

8.1 Furnizuesl do t& paragesé njé cerlifikaté zyriare 1 prejardhjes né momentin e pranimit t& pérkohsh&m. Nése ky
obligim nuk plotésohet, kjo do t& ¢oj& né ndérprerje & konlralés, me paralajmérim zyrtar.

Neni 9@ Siguria e ekzekutimit

9.1 Furnizues do 18, jo mé voné se dita & nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ekzekutim 1& ploté dhe té mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do té saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do t&



ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje q& &shté pasojé e mosekzekutimit té ploté dhe 1&
duhur t& obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

9.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do & jeté né formén e dhéné né pjesén IV té kontratés.

9.3 Pérvec asaj pjese té specifikuar né KVK fidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do té léshohet
brenda 30 dité&sh nga iéshimi i certifikatés se perkohshme t& pranimit.

Neni 10 Sigurimi

10.1 Mallrat e furnizuara sipas kentratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme
kundér humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blegjé, transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e
specifikuar ne KVK.

10.2 Pa marré parasysh obligimet & sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do t& mbajé pérgjegjési t&
ploté, dhe do ta sigurcjé Autoritelin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta p&r dém ndaj pronés ose
Iéndime personale gé shkaktohen nga ekzekutimi | kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe

punétoréve {é tyre,
Neni 11 Programi i realizimit

11.1 Nése kérkohet n8 KVK, Furnizuesi do {8 dorézojé njé program té realizimit t€ kontratés qé do té aprovohet nga
autoriteli kontraktues. Ky program do té pé&rmbajé sé paku kéto:

i) rendin sipas té cilit Furnizuesi propozon té realizohet kontrata, duke pérfshiré dizajnin, prodhimin, dorézimin
né vend t& pranimit, instalimin, testimin dhe komisfonimin; dhe

ii) t& dhéna dhe informata & tjera té cilat mund {'i kérkoj& me arsye autoriteti kontraktues.

11.2 KVK do té saktésojné limitin kohor brenda 1€ cilit programi i realizimit duhet t'i dorézohet pér aprovim autoriteti
kontraktues dhe afatin e fundit p&r aprovimin e Autoriletit Kontraktues. Aprovimi i programit nga autoriteti
kontraktues nuk e liron Furnizuesi nga obligimet e tij sipas kontratés,

11.3 Nése Autoriteti Kontraktues nuk arrin te njoftoj vendimin e tij te aprovimit i pérmendur ne Nenin 1.2 brenda
afateve te pérmendura ne kontrate programi i tille i realizimit duhet te konsiderchet | aprovuar me kalimin e afateve.
Ne gofte se nuk ka afat te caktuar, ato do te konsiderohet te aprovuara 30 dite pas pranimit,

11.4 Asnjé ndryshim material né pragram nuk mund t& béhet pa aprovimin e autoritetit kontrakiues, Megjithaté,
nése progresi i realizimit t& kontratés nuk béhet sipas programit, auftoriteti konfraktues mund ta udhézojé
Furnizuesin & ta ripunojé programin dhe ta dorézojé programin e ripunuar pér aprovim te ai.

11.5 Para pranimit t& pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi duhet té furnizoj me manualet e funksionimit dhe
mirémbaitjes s& bashku me vizatime, t& cilat do 1€ jené né detaje té tilla q& do t& mundésoj Autoritetit Kontraktues
operimin, mirémbajtjen, rregullimin dhe riparimin e t& gjitha pjeséve & furnizimeve. Pérveg nése &shté pércaktuar
ndryshe né KVK, manualet dhe vizatimet do t& jené né gjuhén e kontratés dhe né forma dhe numrat t& titla té
deklaruara né kontraté. Furnizimet nuk do t& konsiderchen té pérfunduara me qéllim & pranimit t& pérkohshém deri
sa manualet dhe vizalime e tilla jané furnizuar Autoritetit Konfraktues

Neni 12 Marréveshjet tatimore dhe doganore

12,4 Duke iu nénshtruar dispozitave t& tjera t& pércaktuara né KVK, Furnizuesi do & jeté plotésisht pérgjegjés par
pagesén e {é gjitha taksave, detyrimeve té pullés, taksat e licencave, tarifat doganore dhe taksat tjera gé lindin apo
imponohen deri né dorézimin e Mallrave 18 kentraktuara né vendin e dorézimit, si¢ éshté pércakiuar nga Autoriteti

Kontrakiues.
Neni i3 Patentat dhe licencat

13.1 Pérveg né rastet kur éshié paraparé ndryshe né KVK, Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontrakiues nga té
giitha ankesat qé jané rezultat i p&rdorimit 1& patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave
treglaré sig éshié specifikuar né kontralé, pérveg nése shkelja e till& &shté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose
specifikimit t& dhéné nga autoriteti kontraktues.

Neni 14 Periudha e ekzekutimit té detyrave

14.1 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do té&fillojé né& datén e fiksuar né pajtim me Nenin 2, pa paragjykim ndaj
zgjatjeve & periudhés té cilat mund t& lejohen sipas Nenit 15.

14.2 Pérveg kur palét pajtohen ndryshe, realizimi i kontrat&s duhet {& fillojé jo mé voné se 90 dité pas njoftimit té
dhénfes sé kontratés. Pas késaj date Furnizuesi ka 1& drejté t& mos e realizojé kontratén dhe té marré pérfundimin e
saj apo kompensimin pér démin qé ka p&suar. Furnizuesit do ta humb ké&té te drejté pérveg nése ai e ushtron até
brenda 30 ditéve nga data e skadimit t& periudhés 90 ditésh.




14.3 Nése mundésohen periudhat e ndara té realizimit pér sasi {8 ndara, kéto periudha nuk do t& mblidhen né rastet
kur nj& Furnizuesi i jepen mé shumé se njé sasi.

Neni 15 Zgjatia e periudhés sé ekzekutimit

15.1 Furnizues mund té kérkojé zgjatje té periudhés sé ekzekutimit nése realizimi | kontratés sé ij vonohet, ose
pritet se do té vonohet, pér ndonjgrén nga kélo arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte té jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo dorézimin
e furnizimeve;

¢) Pengesa apo kushte fizike q& mund t& ndikojné né dorézimin e furnizimeve, {& cilat nuk kané mundur t&
parashihen né ményré (& mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative q& kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg alyre qé jané shkaktuar prej gabimit t&
furnizuesi;

e) Autoriteti kontrakiues ka déshiuar ti plotésojé obligimet e veta sipas kontratés,

f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhefose instalimit t& furnizimeve gé nuk jané pér shkak té gabimit t&
Furnizuesit;

g} Forca madhore;

h) Shkage tjera gé jané pérmendur né kéto Kushte té pérgjithshme dhe 18 cilat nuk jang pér shkak t& gabimit t&
Furnizuesit.
15.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t& keté vonesé, Furnizues duhet ta iajmérojé autoritetin kontraktues
se ka par qéllim té b&j kérkesé pér zgjatje 18 periudhés sé realizimit pér 8 cilén ai konsideron se ka (& drejté dhe,
pérveg nése ka ndon)& marréveshije tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraklues, brenda 30 ditésh i jep
autoritetit kontraktues t& dhéna gjithépérfshirése ashlu qé té mund té kontrollohet kéirkesa.

15.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizvesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kété zgjatje té

periudhés sé realizimit nése mund (& arsyetohet, ose n& ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé
Furnizuesin qé nuk i &shté dhéné e drejta pér zgjatje t& periudhés.

Neni 16 Vonesat e ekzekutimit

16.1 Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin t' dorézojé ndonjé ose 18 gjitha mallrat ose té realizojé
shérbimet brenda limiteve kohore té specifikuara né kontratg, Auteriteti kontraktues, pa njoflim zyrtar dhe pa
paragjykim ndaj kompensimeve tjera t& tij sipas kontratés, do & keté t& drejté, pér secilén dité qé kalon ndérmjet
skadimit t& periudhés sé& kontratés dhe datés akiuale & pérfundimit, t' marré démet e likuiduara 18 barabarta me
0,25% né dité t& vierés sé furnizimeve té pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % t& vierés totale té kontratés.

16.2 Nése mosdorézimi | mallrave parandalon pérdorimin e zakonsh&m 1é furnizimeve né térési, démet e likulduara
t& parapara ni paragrafin 16.1 do t& llogariten né& bazé t& vlerés totale t& kontratés

16.3 Nase Autoritett kontraktues ka fituar 18 drejtén t& kérkojé sé paku 10 % té vierés sé kontratés al mundet, pasi
ta njoftoj& me shkrim Furnizuesin:

- t& konfiskojé garancing e realizimit;

- 18 ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do & keté t& drejté pér kompensim; dhe

- t& hyjé né nji kontraté me njé palé té treté pér dhénien e pjesés s& mbetur t& fumizimeve. Furnizuesi nuk do &
paguhet pér kétd pjesé t& kontratés. Furnizuesi gjithashtu do t& jeté | detyruar 18 paguajé koston plotésuese dhe
démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

Neni 17 Suspendimi
17.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin gé té
pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve;

b. dorézimin e furnizimeve néd vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim né programin e realizimit
ose, nése nuk &shté specifikuar koha, né kohén kur ato duhet té dorézohen; ose

c. instalimin e furnizimeve qé jané dorézuar né vendin e pranimit.

17.2 Gjaté pezullimil, Furnizuesi do 18 mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose né
ndonjé vend tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa t8 jeté e mundur dhe sa &shté kérkuar nga




autoriteti kontrakiues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por instalimi
i tyre &shté pezulluar nga autoriteti kontraktues.

17.3 Shpenzimet plotésuese qé jang shfaqur né fidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen ¢gmimit t& kontraiés.
Furnizuesi nuk do t& marré pagesé té shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshta:

a) Zgjidhur né ményré té ndryshme né kontraté; ose
b) &shté i nevojshém pér arsye té kushteve t& zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
c) déshlé i nevojshém pér shkak t& ndonjé gabimi t& Furnizuesit; ose

d) é&shté i nevojshém pér siguri t& ekzekutimit t& miré t& kontratés ose té ndonjé pjese té saj pérderisa nevoja e
tillé nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

17.4 Furnizues nuk do té keté 18 drejté pér shtesa n& ¢mimin e kontratés pérveg nése ai e lajméron autoritetin
kontrakiues brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit pér t& pezulluar progresin e dorézimit se ka pér géllim 1& bgjé
ankesé pér ta.

17.5 Auloriteti kontraktues, pas kensultimit me Furnizuesin, do t& pércaktojé ato pagesa plotésuese dhefose zglatje
16 periudhés sé realizimit & do t& b&hen nga Furnizues pérkitazi me két8 ankesé né ményré t& drejté dhe t&
arsyeshme sipas merndimil & autoritetit kontraktues.

17.6 Nase periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk &shté pér shkak té gabimit 1& Furnizuestt,
Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund té kérkojé té vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose té

ndérpresé kontratén.

17.7 Né rastet kur procedura e dhénies ose realizimit 1& kontratés béhet e paviefshme pér shkak & gabimeve
pérmbaitjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezuilojé realizimin e kontratés. N rastet
kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontrakiues mund t€ refuzojé
t'i b&jé pagesat ose mund Ui kthejé shumat q& tashmé jané paguar, né proporcion me réndésiné e gabimeve,
parregullsive ose mashtrimit.

17.8 Qéllimi | pazullimit t& konlratés éshté qé t8 verifikohet nése gabimet p&rmbajtjesore & supozuara si dhe
parregullsité apo mashtrimet kan& ndodhur né té vérteté. Nése ato nuk mund t& konfirmohen, realizimi i kontratés
do 18 rifillojé sa mé shpejt & éshté e mundur. Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do té jend 1€ gjitha shkelje
t& kontratés ose dispozitave rregullative gé rezuliojné nga njé veprim ose mosveprim qé shkaklon ose g€ mund &
shkaktojé humbje né buxhelin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 18 Cilésia e furnizimeve

18.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike t& paraqitura né kontraté né té gjitha aspektet dhe & jené
konform né t& gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat {jera né konlralg, té
cllat duhet t& mbahen né dispozicion & Autoritetit kontraktues pér géllime identifikimi gjaté periudhés s& realizimit té

kontratés.

18.2 T& gjitha pranimet teknike preliminare & parapara né KVK duhet t& b&hen me kérkesé té dérguar nga
furnizuesi i pér autoritetin kontraktues. N& kérkesé do t& saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara pér
k&8 pranim sipas kontratés dhe t& tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do t& b&het pranimi né ményrén e duhur.
Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara né kérkesé duhet t& certifikohen nga autariteli kontrakiues se
plotésojné kérkesat pér kété pranim para se té inkorporohen né furnizirme.

18.3 Edhe nése materialet apo artikujt g& do té inkorporohen né furnizime ose né predhim & komponentéve q& do
1& furnizohen jané pranuar teknikisht né kété ményrg, alo prap8 mund 18 refuzohen nése ndonjé konlrollim tjetér
zbulon defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet 18 ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund ¥
jepet mundésia t'i riparojé dhe ti pérmirésojé materialet dhe artikujt & jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj
do & pranohen pér Inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe jang pérmirésuar né até ményré qé 1 jetd
i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 19 Inspektimi dhe testimi

19, Furnizues do 1& sigurojs q& furnizimet t& dorézohen né vendin e pranimit me kohé& qé& t'i mundésohet autoritetit
kontraktues t& vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht véshtirésité
gé mund {1 hasé né kété aspekt, dhe atij nuk do 1'i lejohet q& & paraqesé ndonjé arsye pér vonesé.

19.2 Autoritett kontraktues do t& kelé t& drejié qé heré pas here té inspekiojg, kontrollojé, masé dhe testojé
komponentét, materialet, dhe mjeshl&ring, dhe 6 kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit 1&
cfarédo artikulli q& pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré qé té pércaktojé




nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kang cilésing dhe sasing e kérkuar. Kjo do té béhet né vendin e
pradhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin e pranimit apo né vendet qé& jané specifikuar né KVK.

19.3 Pér qéllime té testimeve dhe inspektimeve {4 lilla, Furnizues do t&:

a) !japé& autoritetit kontrakiues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina,
pajisje, vegla, puné, materiale, skica dhe té dhéna t& prodhimit q&é zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) Té merret vash me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e {estimeve;
¢) T'ijapé autoritetit kontraktues gasje né ¢farédo kohe 1€ arsyeshme né vendin ku do té realizohen testimet.

19.4 Nése pérfagdsuesi | Autoriteti Kontrakiues nuk éshté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi
mundet g8, pérveg nése ka marré udhézim tjelér nga autoriteti kontrakiues, t& vazhdojé testimin, i cili do t&
kansiderohet se &shté béré né prezencén e autoritetit koniraktues. Furnizuesi menjéheré do t'i dérgojé kopjet e
certifikuara si duhet té rezultateve & testit te Autoriteli kontrakives, nése nuk ka qené prezent gjaté testit, do ti

pranojé rezultatet e testit.

19.5 Nése komponentét dhe materialel i kané kaluar testet e sipgrpérmendura, autoriteti kontrakiues do ta lajmérojé
furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kéts.

19.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do tia japé tietrit mendimin
e vet brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund & kérkojné qé kéto teste té
pérsériten né té njéjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra pald kérkon, t& lestohen nga njé ekspert i zgjedhur
me marréveshje t& ndérsjellé. T& gjitha raportet e testimit do ti dorézohen autoritetit kontraktues, i ¢ili do t'i
komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te fumizuesi. Rezultatet e ri-testimit do t& jené pérfundimtare.
Kostoja e ri-testimit do té bartet nga pala piképamja e sé cilés déshmohet se éshté gabim pas ri-testimit.

19.7 Gjaté realizimit t& detyrave té tyre, autoriteti kontrakiues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin
personave t& paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé& prodhimit dhe operimit, t& cifat informata i

kané marré gjaté inspektimit dhe testimit.
Neni 20 Parimet té pérgjithshme té pagesave

20.1 Pagesat do t& béhen né Euro. Metoda dhe kushtet e pagesés ge duhet t'i behet Furnizues sipas késaj

Kontrate do te specifikohen ne KVK,
20.2 Pagesal ge duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do t& béhen né lfogariné bankare &

dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate gé e plol&son Furnizuesi. | njéjti formular, qé i
bashkéngjitet kérkesés pér pagesd, duhet t& pardoret pér t'i raportuar ndryshimet né Hogariné bankare.

20.3 Shumat duhet t& paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né té cllén kérkesa e
pranueshme pér pagesé éshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesds do L& Jetd data né 18 cilén
debitohet flogaria e institucionit. Kérkesa pé&r pagesé nuk do t& jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé
shumé nga kérkesat thelbésore,

204 Periudha prej 30-ditésh mund t& pezullohel duke e lajméruar Furnizuesin qé kérkesa pér pagesé nuk mund
té plotésohet sepse shuma nuk do té paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e duhura pérmbajljesore
ose sepse ka déshmi q& shpenzimi mund t& mos jeté legjitim. N& rastin e fundit mund & béhet njé inspektim 1
menjéhershém pér qéllim t& kontrollimeve tjera. Furnizues do & japé sqarime, modifikime apo informata t& tjera
brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do té llogaritet nga data né té cilén éshié regjistruar kérkesa
pér pagesé e pérgatitur né ményrén e duhur,

20.5 Pasi qé (& keté kaluar afati i fundit i ¢héné né Nenin 20.3, Furnizues mundet qé, brenda dy muajsh pas
pagesés s& vonuar, 18 kérkojé interesin pér pagesé té vonuar me normé ta re-zbritje q& zbatohet nga institucioni
l8shues i Kosovés né ditén e paré té muajit né & cilin ka skaduar afati | fundi, plus shtat& piké t& pérgindjes.
interosi pér pagesé t& vonuar do té zbatohet pér kohén gé kalon ndérmjet datés sé afatit té fundit t& pagesss (nuk
pérfshihet) dhe datés né 1& cilén debitohet logaria e Autoritefit kontraktues {pérfshihet).

20.6 Té& gjitha mos pagesat pas 90 dil&sh nga skadimi i periudhés s8 dhéné né Nenin 20.3 do ti japin té drejté
Furnizuesit qé ose t& mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresd até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér
Autoritetin kontraktues.

Neni 21 Dorézimi

21.1 Furnizuesi duhet t'i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do 1€ jené né pérgjegjési
té Furnizuesit deri né pranimin e tyre t& pérkohshém.

21.2 Furnizuesi do ('f paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohst pér & parandaluar démtimin apo keqésimin e giendjes




58 tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, sig &shté dhéné né kontraté. Paketimi duhet t& jeté i
mjaftueshém pér t&é pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe
réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen né ambient t& hapur. Madhésia e pakefimit dhe pesha duhet t'i pérshtaten, nése
&shté e mundur, fargésisé s& destinacionit pérfundimtar & furmizimeve, dhe mundésisé sé mungesés sé pajisjeve
pér bartje t& réndé né 8 gjitha pikat gjaté transilit.

21.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t& jené né pajtim me kérkesat e dhéna
né ményré té hapur né KVK, dhe i nénshirohen ndryshimeve qé mund té urdh&rohen mé voné nga autoriteti
kontraktues.

21.4 Asnjé furnizim nuk do té transportohel as té dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuest {& keté pranuar
urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do té jet& pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit & té
gjitha furnizimeve dhe pajisjeve & furnizuesit, qé jané 18 nevojshme pér géllime té kontratés.

21.5 Dorézimi duhet t& konsiderohet se éshté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim q& &shté né dispozicion pér té
dy palét se dorézimi i furnizimeve &sht& b&ré né pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 22 Operacionet e verifikimit

22.1 Furnizimet nuk do t& pranchen derisa té jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime té
Furnizuesit. Inspekiimet dhe testet mund té realizohen para transporlit, né pikén e dorézimit dhefose né destinimin
final t& mallrave.

22.2 Autoriteti kontraklues, gjaté progresit t& dorézimit té furnizimeve dhe para se t& merren furnizimet, duhet &
keté fuging gé t& urdhérojé ose t& vendosé:

a) heqgjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh sig &shté specifikuar né urdhér, (é té gjitha
furnizimeve té cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me koniratén;

b) zévendésimin e tyre me furnizime t& mira dhe té pérshiatshme;

¢} hegen dhe ri-instalimin e miré {& pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme t& tyre ose pagesat e
pjesshme (& tyre, ose ndonjé instalim qé& lidhet me materialet, mjeshtéring ose dizajnin pér té cilin éshté
pérgjegigs furnizuesi, e gé sipas mendimit t& autoritetit korntraktues nuk &shié né pajtim me kontratén;

d) gé puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuest jané ose nuk jané né
pajtim me kontratén, ose qé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés,

22 .3 Furnizuesi, sa maé shpejt gé ésht& e mundur dhe me shpenzime té veta, duhet t'i evitoj& defeklet
specifikuara. Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do té keté t& drejté (&
punésofé persona tjeré pér i zbatuar urdhrat dhe & gjitha shpenzimet q& jana pasojé e késaj, apo qé do té shfaqgen
pér shkak t& késaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbresé nga paraté qé do t& paguhen ose té cilat do té b&hen obligim
pér Viu paguar Furnizuesit.

22 .4 Furnizimet q& nuk jané té cilésisé sé kérkuar do té refuzohen. Njé shenjé speciale mund t'u vendosel
furnizimeve {8 refuzuara. Shenja nuk duhet t& jetd e atilié qé t'i ndryshojé ato, apo t& ndikojé né vlerén e tyre
komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqé nga vendi i pranimit, nése kété e ké&rkon autoriteti
kontraktues, brenda njé periudhe qé e sakté&son autoriteti kontraktues, die nése kjo nuk realizohet ato do té higen
me 18 drejt& me shpenzim dhe me rrezik 18 furnizuesit. Té gjitha punét qé pérfshiiné materialet e refuzuvara do &

refuzohen.
Neni 23 Pranimi i pérkohshé&m

23.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur t& jeng dorézuar né pajtim me kontratén, t'i
kené kaluar né ményré té kénagshme testet e kérkuara, dhe té jené autorizuar, si dhe (€ jeté |8shuar njé cerlifikaté
e pranimit & pérkohshém ose nése konsiderohet se éshté l&shuar.

23.2 Furnizuesi mund & bé&jé kérkesé, duke lajmé&ruar autoritelin kontrakiues, pér njé ceriifikaté té pranimit t&
pérkohshém atéheré kur furnizimet 18 jené té gatshme pér pranim t& pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30
ditésh nga pranimi i aplikacionit 1& furnizuesit do t& veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:

- t'i léshojé furnizuesit certifikalén e pranimil t& pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke théné,
nése kjo 8shté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg erash, edhe datén né té cilén sipas mendimit {8 tjj
jané pérfunduar furnizimet né pajtim me kontratén dhe jané t& gatshme pér pranim té pérkohshém, ose

- t& refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyel e tij dhe duke specifikuar veprimin té cifin, sipas mendimit t& tj e
kérkon Furnizuesi pér ta i&shuar certifikatén.

23.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e béjné t& pamundur qé t& vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté
periudhés sé fiksuar pér pranim t& pé&rkohsh&m ose final, autoriteti konfrakiues e pérgatit njé deklaraté pér ta




véretuar pamundésiné e tillg, nése &shté e mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata & pranimit ose e
refuzimit do t& pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né 18 cilén kjo pamundési pushon sé ekzistuari. Furnizuesi nuk
do & nxisé& shfagjen e kétyre rrethanave pér t& evituar obligimin e paragitjes sé furnizimeve né njs gjendje t&

pérshtatshme pér pranim.

23.4 Nése autoriteli kontrakfues nuk arrin ose € [8shojé certifikatén e pranimit t& pérkohshém ose t& refuzojé
furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do t& konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit t&
asaj periudhe, ptirveg né rastet kur certifikata e pranimit t& pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté t&
pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontraté né pjesé, Furnizuesi do 18 keté té drejté té béjs kérkesé

pér cerlifikaté té veganté pér secilén pjesé.

23.5 N& raste 1 dorézimit {8 pjesshé&m, Autoriteti kontraktues rezervon té drejtén pér & dhéné pranim té pjesshém
e té pérkohshém.

23.6 Pas pranimit & pérkohsh&m & furnizimeve, Furnizuesi i gmonton dhe | heq strukturat e pérkohshme dhe
materialet g& nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do té heqd ndonjé
mbeluring apo pengesé dhe (& h&jé ndonjé ndryshim L& gjendjes sé vendit 1& pranimit sig kérkohen né kontraté.

Neni 24  Obligimet pér garanci

241 Furnizuesi do té garantoj& & furnizimet & jend té reja, t& papérdorura, t& modeleve 18 fundit dhe t&
périshijé té gjitha pérmirésimet e kohéve t& fundil né dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né
kontraté. Furnizuesi do t& garantojé qé asnjé nga furnizimet & mos kené defekt q& shkaktohet nga dizajni,
materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do té mbetet e vlefshme né até ményré qé sakiésohet né KVK,

24.2 Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé & furnizimeve t&
cilat mund té paraqgiten, apo t& ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi | materlaleve defektive, mjeshtérisé sé gabueshme ose dizajnit jo t& miré nga
Furnizuesi; ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisé; ose
¢) shfagen gjaté ndonjé inspektimi t& b&ré nga Autoriteti kontrakiues ose né emér té tij.

24.3 Furnizuesi me shpenzime té veta do ta pérmirésojé defektin ose d&min sa mé shpejt qé kjo & mund t&
praktikchet, Periudha e garancisé pér té gjithé artikujt e ndérruar ose t& riparuar do 18 fillojs pérséri nga data né t8
cilén éshté béré ndérrimi ose riparimi sipas vlerésimit t& autoritetit kontraklues. periudha e garancisé do &
vazhdohet vetém pér até pjesé t& furnizimeve qé éshté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

24.4 Nése shfaqet ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés s& garancisé, autoriteti kontraktues do ta
tajmérojé k Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njg dém brenda
afatit kohor té paraparé né njoftim, autoriteti kontrakiues mund t&:

a) té korrigfojé defektin apo démin veté, ose t& punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me
shpenzimet e Furnizeesit, né & cilin rast kosloja e shkakluar nga autoriteti kontrakiues do & zbritet nga parats
qé duhet t& paguhen ose garancité q& mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy;

b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk éshté efektive kérkoni qé& té& merrni shumén e duhur
nga Furnizuesi; ose

¢) t& ndérpresé kontratén.

24.5 Obligimet e mirémbajtjes do 18 parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohdézgjatja e periudhés
sé garancisé nuk éshié e specifikuar, ajo do té jeté 365 dité. Periudha e garancisé do té fillojé né datén e pranimit té

pérkohsh&m.
Neni 25 Shérbimet pas-shitjes

25.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do té jepen né pajtim me (& dhénat e parapara né KVIC.
Furnizuesi do 16 marré pérsipér té realizoj& ose t& organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe t& riparimit t&
furizimeve dhe té sigurojé shpejt pjesét rezervd. KVK mund t& sakiésojné gé& Furnizuesi é sigurojé ndonjé ose té
gjitha materialet o méposhtme, njoftimet dhe dokumentet & kané t& b&jné me pjesét rezervé gé i prodhon apo i

distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé t8 cilat Autoriteti kontraktues mund & vendosé t' blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar qé Ky
vendim nuk do ta iirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas konftratés

b} né rast t& ndérprerjes sé prodhimit té pjeséve rezervs, duhet 1& lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues
pér t'i mundésuar qé & blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve
rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.




Neni 26 Pranimi pérfundimtar

26.1 Pas skadimit & periudh&s sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit t&
periudhés sé fundit, dhe atéheré kur té jené zgjidhur (& gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do ti léshojé
Furnizuesit njé certifikaté té pranimit pérfundimtar, me nj8 kopje Autoritetit kontrakiues, duke cekur datén né t& cllén
Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré & tillé q& autoriteti kontraktues té jetéi
kénaqur. Certifikata finale e pranimit do t& l&shohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i
periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale gé jané kérkuar sipas Nenit 24 & jené pérfunduar
né& ményré té tillé q& {8 jetd i k&naqur autoriteti kontraktues.

26.2 Kontrata nuk do & konsiderchet se 8shté realizuar piotésisht derisa & jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare
& pranimit ose derisa 8 konsiderohet se kjo 8shté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

26.3 Pa marri parasysh 18shimin e certifikatés périundimtare, Furnizuesi dhe autoriteli kontrakiues do (& mbeten i
detyruar pér plotésimin e obligimeve qé dalin sipas kontratés para léshimit t& cerlifikatés pérfundimtare té pranimit
dhe t& cilat kané mbetur t& parealizuara né kohén kur I&shohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe
masa e obligimave 1é tilla do t& pércakiohen duke iu referuar dispozitave t& kontratés.

Neni 27 Shkelja e kontratés

27.1 Pala ka shkel& kontratén nése nuk arrin t& shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontralé.

27.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do té keté té drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhefose

b} ndérprerjen e kontratés,
27.3 Pérveg masave té sipérpérmendura, mund t& jepen démshpérblime. Ato mund té jené:

a) déme 8 pérgjithshme; ose
b} déme t& likuidueshme.

27.4 Mbulimi | démeve, pagesat apo shpenzimet gé rezultojn& nga zbatimi i masave t& parapara né kété nen do té
zbatohen duke u zbritur nga shumat qé duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 28  Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kantraktues
28.1 Autoriteli kontraklues mundet q8, pasi t'i japé Furnizuesit 14 ditg paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né
ndonjérin nga rastet e méposhtme:
a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk ardn (i realizojé obligimet e veta sipas késaj kontraie;
b) Furnizuesi déshton n& pérmbushjen brenda njé afati t& arsyeshém té paralajmérimit t& dhéné nga autoriteti
kontrakiues gé kérkon nga ai 1€ evitojé ndonjé neglizhencd apo déshtim pér 16 realizuar obligimet e veta sipas
kontratéis, ¢he t& cilat ndikojné né ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohs t& punéve;
¢) Furnizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t& dhéna nga autoriteti
kontraktues;

d} Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues:

e) Furnizuesi falimenton ose &shté duke u mbyllur; punét e tijj jané duke u administruar nga givkatat, ka hyré né
marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetst biznesore, i nénshirohet procedurave ligjore lidhur me ato
géshije, ose éshité né ndonjé situaté analoge q& shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né
legjistacionin apo né rregulforet nacionale;

f) Furnizuesi &shté& dénuar pér njé shkelje qé ka té b&jé me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi qé ka
fuging e res judicata;

g} Fumizuesi &shté shpallur fajtor pér sjellje t& réndé 1& keqe jo profesionale té déshmuar me gfarédo mjeti té
citin mund ta vértetoj Autoriteti kontrakiues:;

h) Furnizuesi i 8shté nénshtruar njé glykimi qé ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje né
ndon|é organizaté kriminale ose ndonjé aklivitet tjetér ilegal q& i démton interesat financiare t& Komuniteteve;

1) Furnizuesi , pas nj8 procedure tjetér t& prokurimit ose procedure t& dhénies sé njé granti t& financuar nga
buxheti i komunitetit, 8sht& deklaruar se ka béré shkelje serioze té kontratés par mosrealizim té obligimeve té

veta kontraktuese;




j} 1& giitha modifikimet organizative q& pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e
Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e konltratés;

k) shfaget ndonjé paaftsi {jetér ligjore gé | pengon realizimit t& kontratés;

[} Furnizuesi nuk arvin (& japé garanciné ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi gé e jep garancingé apo
sigurimin mé té hersh&m (& kérkuar né kontratén e tanishme nuk éshté né gjendje Ui ploiésojé zotimet e tij.

28.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim ndaj t& drejtave apo mundésive tjera & Autoritelit kontraktues dhe
Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund t& nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé palsé
18 treté né emér t& Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit pér 18 shtyré pérmbushjen duhet t& pushojé sé ekzistuari
menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga delyrimet gé mund {é jené paragitur tashme.

28.3 Autoriteti Kontraktues, pas [&shimit t& njoftimit t& ndérprerjes s& Kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin gé t&
ndérmarré hapa té menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve n& ményré té shpajté dhe t& rreguilt
dhe pér t'i zvogéluar né minimum shpenzimel.

28.4 Né rast té ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt gé t& jetd e mundur dhe né prani & Furnizuesit ose
té pérfaqésuesve 8 tij ose duke u béré atyre thirijen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e dorézuara
dhe punés sé realizuar dhe t& b&j8 rexhistrimin e materialeve t& furnizuara dhe té papérdorura. Do t& pérgatitet
edhe njé deklaraté e parave qé& duhet 't paguhen Furnizuesit dhe parave gé i ka borxh Furnizuesit Autoritetit
kontrakiues né datén e ndérprerjes sé kontratés.

28.5 Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i obliguar t& b&jé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa té jend pérfunduar

furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraklues do t€ ket& t& drejts 18 marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, t&
furnizimeve ose do t& paguajé shumén qé duhet 't paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés.

28.6 Nése Autoriteli kontraktues e ndérpret kontratén, ai do 8 keté t& drejté t& marré nga Furnizuesi humbijet g& i
jané shkaktuar nén kushtet e kontratés t& parapara né Nenin 2 t& KVKK,

Neni 29 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

29.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 14 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén
nése Auloriteti kontraktues:

- nuk arrin i paguajé Furnizuesit shumat gé& duhet t& paguhen né ndonjé certifikaté té léshuar nga personi i
autorizuar pas skadimit t& afatit té fundit,

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve (& pérséritura; ose

- e pezullon dorézimin ¢ fumnizimeve, ose ndonjé pjesé & tyre, p&r mé tepér se 180 ditg, pér arsye qé& nuk jand
specifikuar né kontratd cse qé nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

29.2 Ndérprerja do té b&het pa paragjykim pér ndonjé t& drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés sé& Autoritetit
kontraktues dhe Furnizuesit.

29.3 Né rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b} le Seksionit 29.1 , Autoriteti kontraklues do ta paguajd
Furnizuesin pér humbje ose dém q& mund t jeté shkakiuar Furnizuesit.

Neni 30 Forca madhore

30.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje té obligimeve & saj sipas kontratés nése
realizimi i obligimeve (8 tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkakiuar nga njé forcé madhore qé shkaktohet pas
datés kur kontrata hyn né fugi,

30.2 Pér gélime 16 kétij Neni, termi "forc& madhore” do t& thoté veprimet e zofit, goditjet, mbyllet e objektit ose
¢rregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat gofshin t& deklaruara ose jo, bilokadat, rebelimet,
rastet e dhunés, epidemits, rréshgitjet e lokés, térmetet, shiréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile,
eksplodimet dhe ndonjé ngjarje ljetér e ngjashme e paparashikuar g8 éshté pértej kontrollit t& paléve dhe nuk mund
té pérballohet as me kujdesin e duhur.

30.3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 16 dhe 28, Furizuesl nuk do 18 jelé i defyruar t8 heqé doré nga
garancia e realizimit, d&émet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak t& shkeljes nése, dhe deri né até masé sa,
vonesa e U] e realizimit ose ményré tjetér déshtimi pér t& realizuar obligimet e tij me kontraté éshté rezultat | njé
ngjarjeje té forcés madhere. Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat e Neneve 20.5 dhe 29, Autoritefi kontraktues
nuk do (& jeté i detyruar t& paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje nga
Furnizuest pér shkelje t& konlratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetér i
déshtimit pér t& kryer obligimet e tij &shté rezultat i forcés madhore.

30.4 Nése ndonjéra palé konsfderon se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund té ndikojé né




realizimin e obligimeve t& saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné t& dhéna detaje mbi natyrén,
kohézgjatjen e mundshme dhe efektin q& kand gjasa ta kené rrothanat. Pérveg nése udhézohet ndryshe nga
autoriteti kontrakiues me shkrim, Furnizuesi do té vazhdojé i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa
éshté mjaft praktike, dhe 16 angazhojé t& gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér t& plotésuar ndonjé obligim qé
ngjarja e forcés madhore t§ mos e pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do té zbatojé mjete té tilla alternative
pérveg nése udhézohet ta béjd kété nga autoriteli kontraktues

30.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit té urdhrave (& autoritetit koniraktues ose gjaté
pérdorimit t& mjeteve alternative sipas nenit 30.4 shuma e saj do té certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 31 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

31.1 Paldt duhet 1 béjné & gjitha pérpjeke pér t& zgjidhur né ményré migésore té giitha mosmarréveshjet gé mund
t€ ndodhin ndérmjet tyre. Sapo t& shfaget ndonjié mosmarréveshje, palét do ta fajmérojné njéra tjetrén me shkrim
peér qéndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se éshié e mundshme. Nése
cilado palé e sheh t& dobishme, patét do t& takohen dhe t& mundohan ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do t& i
pérgjigjet kérkesés pér zgjichje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale (& jepet pér arritien e
késaj zgjidhjeje do té jetd 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér t& arritur zgjidhje mig&sore déshton
ose nése pata déshton t& pérgjigiet me kohé ndaj kérkesave p&r zgjidhje, t& dyja palét do 8 jen& t& lira 16 vazhdojné
né fazén e ardhshme & procedurés sé zgjidhjes s& mosmarréveshjes duke e tajméruar tjetrén.

31.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund té& merren vesh té pérpigen té
pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar n& KVK. Nése nuk mund 8 arrihet zgjldhja brenda 30 ditésh pas fillimit
t& procedurés sé pajtimit, secita palé do t& ketd t8 drejté t& vazhdojé né fazén e ardhshme té procedurds sé
zglidhjes s& mosmarréveshjes

Neni 32 Zgjicthja e mosmarréveshjeve me proceduré gjygésore

32.1 Nése nuk mund t& arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgfidhje &
mosmarréveshjes, secila palé mund t& kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b} kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK.

32.2 Para nénshkrimit te konfratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata
apo arbitrimi.




PJESA Il E KONTRATES KUSHTET E VECANTA

KVK né vijim do té plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré gé ka njé konflikt, dispozitat kétu do té
mbizotérojné mbi ato té KPK.

[Udhézimet pér plotésimin e KVK jané dhéné, sipas nevojés, né shénimet kursive té pérmendura pér
nenel pérkatése t& KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Pérgjithshme | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK

té Kontratés

Pérshkrimi i | Nr.

nenit Nenit

— 21 Ligjet e Kosovés qé jané né fuqi do té zbatohen pér té gjitha ¢éshtjet qé

Ligii nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do té jeté gjykata

zbatueshém pérkatése né Prishting.

dhe gjuha

2.2 Gjuha e pérdorur do té jeté gjuha shqgipe
Siguria e 9.1 Shuma e Sigurimit té ekzekutimit &shté 2,495.43 € apo 10% e kontratés per
ekzekutimit njé afat 6 mujor
. 1 Ekzekutimi konlratés sé pérzgjedhur nga procedura me mini konkurencé

Progr o ' do té filloj té zbatohet nga data: 05.12.2019 dhe do & zgjasé3 deriné 6

ekzekutimit muajé, varésisht nga pérzgjedhja qé do té béjé AQP-ja.
Me gené se Kky aktivitet i prokurimit sipas vendimit t& Qeverisé Nr.
07/106 &shté ne fazén e tenderimit, pérkatésisht né fazén e ankimimit
né OSHP-é prandaj duke paré mundésité gé aktiviteti i prokurimit
mundet té vonohet si proceduré ju rekomandojmé ¢gé& deri
né pérmbyllje te kétij aktiviteti t& prokurimit duhet té pérfundoni té
gjitha procedurat e mini konkurrencés me qéllim qé té shfrytézoni
marréveshjen kornizé qé é&shté né fuqi deri me datén 05.12.2019.
Prandaj gé ti pérmbusheni nevojat e juaja edhe pér njé periudhé 3 deri
né 6 muaj duhet té veproni komfor LPP-s&, Neni 38 pika 6, RRUOPP
Neni 56, 56 pika 22 germa b, 56 pika 24 pika b,56 pika 40 dhe 56 pika
42 poashtu duke i informuar kontraktuesit se né rast se lidhet
marréveshja e Renga AQP-ja do té informohuni me kohé dhe furnizimi
nga mini konkurrenca do té ndérpritet si¢ ceket me larté dhe do té
kryhen nga kontraktuesit e rinj.

Tatimetdhe | 121 | PPP

marréveshjet

doganore

Patentat dhe 131

licencat

Cilésia e 182 Té gjita furnizimet duhet té jené té freskéta

furnizimeve

Inspektimi dhe L Inspektimi i mallit do té béhet para pranimit t& mallit

testimi

20.1 Pagesat do té béhen pas pranimit t& mallit dhe dorzimit t& dokumentacionit
Pagesa né Divizionin e financave
s o e 213 Malli duhet té dorézohet i paketuar, dhe cilésor.

Dorézimi

Obligimet e e

garancionit
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[Specifikoni ndonjé obligim shtesé sipas garancisé]

25.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do té jepen né pajtim
Shérbimet pas me t& dhénat e parapara né KVK. Furnizuesi do té marré pérsipér &
shitjes realizojé ose t&é organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe té riparimit té
furnizimeve dhe t& sigurojé shpejt pjesét rezervé
31.2 Palét duhet t'i b&jné té gjitha pérpjeke pér té zgjidhur né ményré miqésore
Zgjidhja migésore té gjitha mosmarréveshjet qé& mund té ndodhin ndérmjet tyre. Sapo té
e shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me
mosmarréveshjes shkrim pér géndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje
qé ata konsiderojné se éshté e mundshme.
321 a) Gdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin gjaté
Zgjidhja e ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur t& zgjidhet ndryshe
mosmarréveshjes ndérmjet paléve do t& dorézohet gjykatén themelore t& Prishtinés

me procedure
gjyqésore

|
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